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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 
projekt 

kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
Megvalósítási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. , Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080 
 
1. Általános MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1. Területi mutatók. 

 
1.1.1 Telek ismertetése: 

    
-  elhelyezkedése: Belterületen               
-  nagysága:  31214 m² 
-  beépítettsége:  Beépített 
-  lejtése:  10 % alatti lejtés 
 

1.1.2 Közműellátottság: 
 
-  hálózati víz 
-  villany 
-  gáz 
-  szennyvíz csatorna  

  
1.1.3 Szomszédos telkek: 

 
-   beépítettség:  helyszínrajz szerint beépítettek 

 
1.2. Tervezett lakóépület átalakítás ismertetése, előzmények: 

 
1.2.1 Alaprajzi és funkcionális kialakítás: : Építtető tervezői megbízása, a Palini Tagóvoda érvényes 

építési engedéllyel rendelkező bővítésének kiviteli terveinek készítésére szólt, a pályázati kiírásnak 
megfelelőn aktualizálva. Tárgyi épületben 3 csoportos óvoda található, létszám nem változik. 
Szintek száma: földszint magastetős kialakítással. A bővítés során a meglévő épület a csatlakozó 
falszakasz kivételével nem változik. A kiviteli terv készítése során az engedélyezett terv befoglaló 
méretét megtartva, az épület átalakításra került, hogy a pályázati, és egyéb előírásoknak 
megfeleljen. ( akadálymentes közlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakítása ). A nem engedélyhez 
kötött átalakítások egyeztetésre kerültek a hatósággal, és megrendelővel.  
Tervezett helyiségek:   burkolat:  m2: 
 001 Szélfogó  vinil padló  4,16  
 002 Közlekedő  vinil padló  17,13 
 003 Öltöző  vinil padló  8,12 
 004 Tároló  greslap   5,18 
 005 Foglalkoztató vinil padló  13,73 
 006 Mosdó  csm. vinil padló  14,70 
 007 Csoportszoba vinil padló  52,08  
 008 Szertár  Grabosport Elite  9,90 
 009 Tornaszoba  Grabosport Elite  51,22 
 010 Akm. mosdó  csm. greslap  5,25 
 Meglévő helyiségek nem változnak. 
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1.2.2 Tervezett építési tevékenységek:  
• Meglévő épület: A meglévő épületen elsősorban energetikai, a bővítéssel érintett részeken 

építőmesteri, és a szükséges mértékig gépészeti, és villamos építési munkák lesznek. 
A csatlakozó falfelületen, nyílászáró kialakítása, és befalazása történik, a meglévő 
hőszigetelés ezen részeken visszabontásra kerül. A tetőszerkezet a nagymértékű átalakítás 
miatt elbontásra kerül, és a bővítménnyel együtt új, egységes tetőt kap. A meglévő fal 
hőszigetelés további THR-gel bővül, a födémen lévő 10 cm elhasználódott üveggyapot 
paplan helyett új, a hőtechnikai előírásoknak megfelelő  hőszigetelő réteg készül. A 
meglévő homlokzati nyílászárók cserélve lesznek. A télikert jellegű előtér, lépcső lebontásra 
kerül 

• Bővítmény: Az új épületnél előforduló minden munkafolyamat megtalálható.  
 

1.2.3 A gépészeti és villamos munkák a szakági tervfejezetben foglaltak szerint. 
 

1.2.4 Tartószerkezeti leírás: A tervdokumentációhoz külön tartószerkezeti 
 szakvélemény, fejezet kapcsolódik.  
 

1.2.5 Épület elhelyezése: Helyszínrajz szerint, szabadonálló.  
 

1.2.6 Alapadatok:  
-    hasznos alapter.:  Bővítmény Meglévő  Össz. m2 

    181,47  274,69  456,16 
- kieg. alapter.:  52,79      52,79 
-    beépítési  %:  7,12 
- szintmagasságok: földszint  +0,00 m 
    belmagasság +3,00 m 
    eresz   +3,06 m 

     járda vonal változó 
 

1.3. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, 
minősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő 
minősítéssel, és azt az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 

1.4. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a környezetvédelmre vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
 

1.5. Karbantartás, tisztítás  
A külső fix üvegfelületek tisztítása lapostetőről, belső üvegfelületek állványról, magas létráról, portál tisztító 
hosszúnyelű eszközzel történhet. A külső burkolat nem igényel karbantartást, felületük a gyártó utasításai szerinti 
módon mosható, tisztítható. A bejárati mennyezet berendezések szerelése pl. világítótest csere, létráról 
történhet.  
A tető karbantartásához, csatorna, összefolyó tisztításhoz, túl nagy hó letakarításához, az első emeletre létrával, 
további szintre a beépített acél hágcsón lehet feljutni. 
 

1.6. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott 
követelmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a 
pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
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A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél 
a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű 
más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó 
szakvizsgával rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a 
szakmunkások képzettségét. 
 

1.7. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a szükséges gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A 
terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, véleményezésére 
és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 

1.8. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell 
betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok 
jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető 
szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes 
szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet 
terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki 
kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt 
Tervezővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, 
újak legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, 
feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az 
anyagok és épületszerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre 
kötelezettek - a megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés 
feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak 
előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően 

megszilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni 

és azok a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
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• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek 
megrendelése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 

• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá 
kell íratni. 

Vállalkozási útmutató 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki 
szükségszerűségre hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosíthatják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie 
kell a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére 
történik. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek 
lehetősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után 
kezdhető meg. 

Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  

1.9. Kivitelezési útmutató 

A tervezett burkolás meglevő épületben történik, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 

Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! 
Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos 
lehatárolására! 

1.10. Garanciális és minőségi meghatározások 

- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak 

megfelelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a   garanciákat, amelyek a 

használatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 

1.11. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkavédelmi 

szabályok: 

 Lásd  BIZTONSÁGI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 

2. Szerkezeti  leírás. 
 

2.1. Építőmesteri  munkák: 
 

2.1.1. alapozás vb. szerkezetek kialakítása: Statikai tervfejezet szerint! 
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2.1.2. lábazat kialakítása:  
 fagyálló beton 10 cm XPS hőszigeteléssel, járdaszínt felett THR- rel lesz ellátva, hőszigetelés 

anyaga XPS, terepszínt alatt dombornyomott lemez védelemmel.  
 

2.1.3. aljzatbeton készítése (földszinten, feltöltés felett ):  
 Beton aljzat készítése, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm 

vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, 
m = 6,4 finomsági modulussal 

 
2.1.4  úsztatott cement-esztrich készítése: 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, esztrichből (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4 
cm vastagság felett ( 5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 
cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva. 

 
2.1.5 teherhordó falazat:  

• homlokzati, POROTHERM 30 Klíma, hőszigetelő falazó habarccsal falazva, 
ThermoMörtel 50 / Thermohabarcs 50 

• belső, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x300x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs  

 
2.1.6 válaszfalak:  

• POROTHERM 10 N+F válaszfallap, MauerMörtel 50 / Falazóhabarcs 50 
• Wc válaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyúval, lábbal, 

alumínium áthidaló profilokkal szerelve. 
Méretek: lábrés magassága 10-15 cm, fal magasság 140 cm ( +láb ), ajtónyílás szélessége 

60  
 

2.1.7 vakolatok:  
• Bővítmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat 

(PerlaWhite) meszes simító vakolat (csak beltérre!) 
• Javítások belső térben: UniPutz vakolat, előkészítés VorSpritzerrel.  
 

2.1.8 ácsmunka: 
 A tetőszerkezet kétállószékes kontyolt nyeregtető, járatos faméretekkel, szarufák 10/15 cm, 

szelemenek 15/15 cm, él és vápaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm 
keresztmetszetűek. Szerkezeti kialakítás fedélszék, és statikus tervek szerint.  

 Az épület gerincvonalában, a hőszigetelés felett, 50 cm deszka járóvonal kerül kialakításra, 
fa palló alátámasztással. 

 Anyag: I. o. szabványos légszáraz lucfenyő fűrészáru 
Felületkezelés: láng és gombamentesítést követően faolajjal kezelve (ld. felületképzés) 

 
2.2  Szakipari  munkák: 

 
2.2.1 lépcső, rámpa:   

• belső: - 
• külső: akadálymentes kialakítással, térkőburkolattal, járdával azonos műszaki 

tartalommal. 
 

2.2.2 nyílászárók:   
• műanyag nyílászárók: "A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhídmentes, 

ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beépítési mélység/profil vtg. 74-76 mm, 
ütköző tömítés. Uwmin=1,15W/m2K. Körben 2-3 cm ( gyártótól függően ) toktoldó, 
ablakoknál párkányfogadó elem, ajtóknál alul purenit lezárás a szigetelés vonaláig, 
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a külső oldalon vízszigeteléssel ellátni. Üvegezés: 



Nagykanizsa, Kossuth Óvoda                          Nagykanizsa, Kossuth tér 6., Hrsz. 2381/5 
I. Építőmesteri munkák - Kiviteli tervdokumentáció  6.                 2017. 07. 

 

4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, Ugmin=1,0W/m2K roncsolás 
mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc 

• Rögzítés: rögzítővas ( pl.: Kömmerling 1,2x25x160 )  
Rögzítési pontok a sarkoktól maximum 150-200 mm, egymástól maximum 700 mm. 
• Tömítés: alacsony tágulású purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró páraáteresztő 

szigetelő fólia és belső oldali lég-és párazáró fólia, Külső oldalon a csatlakozásoknál 
duzzadószalag tömítés. 

• párkány: formahabosított műanyag, végzáróval, a külső oldalon párkány alatti 
másodlagos vízelvezető réteggel, és gőznyomást kiegyenlítő légréssel.  

• belső ajtóknál a a küszöbök a burkolatcserével párhuzamosan megszüntetésre, a 
zárak, címkék lecserélésre kerülnek. 

 
2.2.3 árnyékolás: 

• Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségeken:  alumínium  tokrendszerű, többrétegű 
felületkezelt habkitöltéses alumínium redőnyléc, extrudált alumínium klasszikus 
záróléc,  extrudált alumínium kefés lefutósín, fehér színben. 

 
2.2.4 burkolatok: 

• hideg: greslap, cipőben használt általános helyeken PEI IV, csúszásmentesség R9. 
Fugaszélesség 3 mm (lap nagyság max. 30x60) 
Ragasztó <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C1 
Ragasztó <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C2 
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mázas kerámia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.: 

Zalakerámia SPEKTRUM. szín megrendelővel egyeztetendő, javasolt: alap ZBR 502, 
ZBR 505, kiegészítő: ZBR 556, ZBR 557 ) 

• meleg: Silver Knight Acoustic önfertőtlenítő tekercses vinil padlóburkoló. 3,2 mm vtg. 
Kopásállóság R9. Tervezett színcsoport SILK. 

Vizes helyiség R10/B oszt. öltözőkben min. A osztályba sorolt vinil burkolat. Színeket 
megrendelővel egyeztetni. Kialakítás Alkalmazástecnikai kézikönyv szerint, lábazatra 
saját anyagából felhajtva. 

• kűltér: járdák, lejtők; 6 cm vtg. 10/20-as térkő, N+F kialakítású, hidrofobizált, natúr 
felületű, szürke színű, a széleken és lépcsőfoknál antracit. ( pl. Leier PIAZZA ). 
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csúszásmentes, hidrofobizált lap ( pl.: 
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin ) 

o Rétegrend, járdák: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
15 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 
o Rétegrend, terasz: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
10 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 

 
2.2.5 vízszigetelés: 

 a). Kent szigetelés a zuhanyzóban: Vízterhelési osztály padló: Normál vízterhelés, A02 osztály.  
Vízterhelési osztály fal: Normál vízterhelés, A01 osztály,  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o a hordozórétegek előkészítése: A  hordozórétegeknek  tömörnek,  simának  és  

nedvszívónak  kell  lenniük,  meg  kell  őket  tisztítani  a  portól,  olajoktól  és  
zsíroktól,  átnedvesedéstől  és  omladozó,  nem  megfelelően stabil részektől 
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menteseknek kell lenniük. A lakkokat és festékeket teljesen el kell távolítani.  A 
hordozóréteg stabil, nem deformálódó és repedésmentes kell, hogy legyen. A 
gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma ≤ 1% kell, hogy legyen, az 
anhidrit esztricheké ≤ 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérővel mérve. 
Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek jelen finom simítások, amelyek nem 
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakására, mint a kerámialapok 

o Bedolgozás: Vigyünk fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetőleg szintetikus 
rövidszálas henger, acél glettvas vagy festőecset használatával. Henger vagy 
festőecset használatánál az első réteg kikeményedése után (≈ 1 óra az aljzat 
nedvszívásától és a hőmérséklettől függően) elengedhetetlen a művelet 
megismétlése a vízszigetelés biztosítására. A Nanodefense® Eco jól látható kék 
színe segítségével azonnal ellenőrizhető, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A 
sarkokat és a vízcsatlakozásokat Aquastop 70 vízhatlan, nem szőtt polipropilén 
szalaggal, valamint a hozzátartozó kiegészítőkkel kell összekötni, közvetlenül a 
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva. 

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvő padló, egységesen szigetelésre 
kerül. A szigetelés a tervezett új beton aljzatokra kerül.  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o Aljzat előkészítése, portalanítás, éles részek, kiálló részek eltávolítása, 

fészkesség megszüntetése 
o szintkülönbségeknél, szigetelési sík váltásoknál előírás szerinti hajlatok 

kialakítása 
o száradást követően oldószeres bitumenmázas kellősítés ( pl.: Pormex Rapid, 

Siplast Primer Speed Agent SBS ) 
o talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikált, 

poliészterfátylas bitumenes lemezzel teljes felületű lángolvasztással, 
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra ) 

o További rétegek rétegrendek szerint. 
2.2.6 tetőfedés: 
 Az épületre Creaton Róna szegmens vágású hornyolt tetőcserép, natúrvörös. 
 Kiegészítők: szellőző alapcserép, szellőző cserép, kúp és gerinccserép, 3 tengelyű elosztó kúp, 

 alumínium kúpkapocs, kúpalátét, csatorna szellőző, gázkémény átvezető, nemes acél kapocs- 
 csavar, hófogó vörös.  

 A fedést, a hozzá tartozó bádogos munkákkal együtt a  vonatkozó tervek és az 
 Épületszigetelők,  Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi  Szövetsége által kidolgozott 
 tervezési és kivitelezési  szabályai alapján kell elkészíteni. 

 
2.2.7 hőszigetelés: 
 a). felmenő falak új, UWmin=0,24 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o Vázkerámia falazat, egyenletesség + 5 mm/m 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK.  
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

 a). felmenő falak meglévő, UWmin=0,24 W/m2K 
• BAUMIT THR rétegek:  

o Meglévő THR rendszer, 5 cm EPS hőszigeteléssel 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
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o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK. (A 
műszaki engedély alapján max. 12 cm hőszigetelés helyezhető el, max. 8 cm vtg. 
meglévő hőszigetelésre)  

o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

  
 b). lábazat új, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 

 
c). lábazat meglévő, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o kijavított alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 
 

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K  
• 10 cm lépésálló AT-N100 hőszigetelés 

 
d). Zárófödém UWmin=0,17 W/m2K 

• Tervezett födém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, 
vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

• Meglévő vb. födém: Meglévő h10 cm vtg. hőszigetelés bontásra kerül. 12 + 10 cm TI 135U 
(Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés 
alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

 
2.2.8 felületképzés: 

• külső: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Lábazat 
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Díszítő ábrák Baumit Life 0673, 1122, 0492, 
0732, 0042, 0833. 

• belső: Baumit Klíma festék, világos pasztell színben, színt megrendelővel 
egyeztetni.  

• padlók: ld. burkolatok 
 
3 Egyéb. 
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3.1 A homlokzati hőszigetelő rendszerre, gyártói rendszer garancia, az alkotórészek egy forgalmazótól 
(rendszerben) történő beszerzése esetén kapható! 

 A homlokzati hőszigetelő rendszerben, a terveken jelölt helyeken  (villámvédelem), tűzvédelmi 
 okok miatt, ásványgyapot sávot kell alkalmazni. 

3.2 Ezen építészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. 
 

          
     Kunics Ferenc 

        É-20-0067/09 
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 
projekt 

kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
Megvalósítási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. , Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080 
 
1. Általános MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1. Területi mutatók. 

 
1.1.1 Telek ismertetése: 

    
-  elhelyezkedése: Belterületen               
-  nagysága:  31214 m² 
-  beépítettsége:  Beépített 
-  lejtése:  10 % alatti lejtés 
 

1.1.2 Közműellátottság: 
 
-  hálózati víz 
-  villany 
-  gáz 
-  szennyvíz csatorna  

  
1.1.3 Szomszédos telkek: 

 
-   beépítettség:  helyszínrajz szerint beépítettek 

 
1.2. Tervezett lakóépület átalakítás ismertetése, előzmények: 

 
1.2.1 Alaprajzi és funkcionális kialakítás: : Építtető tervezői megbízása, a Palini Tagóvoda érvényes 

építési engedéllyel rendelkező bővítésének kiviteli terveinek készítésére szólt, a pályázati kiírásnak 
megfelelőn aktualizálva. Tárgyi épületben 3 csoportos óvoda található, létszám nem változik. 
Szintek száma: földszint magastetős kialakítással. A bővítés során a meglévő épület a csatlakozó 
falszakasz kivételével nem változik. A kiviteli terv készítése során az engedélyezett terv befoglaló 
méretét megtartva, az épület átalakításra került, hogy a pályázati, és egyéb előírásoknak 
megfeleljen. ( akadálymentes közlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakítása ). A nem engedélyhez 
kötött átalakítások egyeztetésre kerültek a hatósággal, és megrendelővel.  
Tervezett helyiségek:   burkolat:  m2: 
 001 Szélfogó  vinil padló  4,16  
 002 Közlekedő  vinil padló  17,13 
 003 Öltöző  vinil padló  8,12 
 004 Tároló  greslap   5,18 
 005 Foglalkoztató vinil padló  13,73 
 006 Mosdó  csm. vinil padló  14,70 
 007 Csoportszoba vinil padló  52,08  
 008 Szertár  Grabosport Elite  9,90 
 009 Tornaszoba  Grabosport Elite  51,22 
 010 Akm. mosdó  csm. greslap  5,25 
 Meglévő helyiségek nem változnak. 
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1.2.2 Tervezett építési tevékenységek:  
• Meglévő épület: A meglévő épületen elsősorban energetikai, a bővítéssel érintett részeken 

építőmesteri, és a szükséges mértékig gépészeti, és villamos építési munkák lesznek. 
A csatlakozó falfelületen, nyílászáró kialakítása, és befalazása történik, a meglévő 
hőszigetelés ezen részeken visszabontásra kerül. A tetőszerkezet a nagymértékű átalakítás 
miatt elbontásra kerül, és a bővítménnyel együtt új, egységes tetőt kap. A meglévő fal 
hőszigetelés további THR-gel bővül, a födémen lévő 10 cm elhasználódott üveggyapot 
paplan helyett új, a hőtechnikai előírásoknak megfelelő  hőszigetelő réteg készül. A 
meglévő homlokzati nyílászárók cserélve lesznek. A télikert jellegű előtér, lépcső lebontásra 
kerül 

• Bővítmény: Az új épületnél előforduló minden munkafolyamat megtalálható.  
 

1.2.3 A gépészeti és villamos munkák a szakági tervfejezetben foglaltak szerint. 
 

1.2.4 Tartószerkezeti leírás: A tervdokumentációhoz külön tartószerkezeti 
 szakvélemény, fejezet kapcsolódik.  
 

1.2.5 Épület elhelyezése: Helyszínrajz szerint, szabadonálló.  
 

1.2.6 Alapadatok:  
-    hasznos alapter.:  Bővítmény Meglévő  Össz. m2 

    181,47  274,69  456,16 
- kieg. alapter.:  52,79      52,79 
-    beépítési  %:  7,12 
- szintmagasságok: földszint  +0,00 m 
    belmagasság +3,00 m 
    eresz   +3,06 m 

     járda vonal változó 
 

1.3. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, 
minősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő 
minősítéssel, és azt az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 

1.4. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a környezetvédelmre vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
 

1.5. Karbantartás, tisztítás  
A külső fix üvegfelületek tisztítása lapostetőről, belső üvegfelületek állványról, magas létráról, portál tisztító 
hosszúnyelű eszközzel történhet. A külső burkolat nem igényel karbantartást, felületük a gyártó utasításai szerinti 
módon mosható, tisztítható. A bejárati mennyezet berendezések szerelése pl. világítótest csere, létráról 
történhet.  
A tető karbantartásához, csatorna, összefolyó tisztításhoz, túl nagy hó letakarításához, az első emeletre létrával, 
további szintre a beépített acél hágcsón lehet feljutni. 
 

1.6. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott 
követelmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a 
pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
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A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél 
a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű 
más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó 
szakvizsgával rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a 
szakmunkások képzettségét. 
 

1.7. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a szükséges gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A 
terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, véleményezésére 
és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 

1.8. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell 
betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok 
jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető 
szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes 
szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet 
terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki 
kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt 
Tervezővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, 
újak legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, 
feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az 
anyagok és épületszerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre 
kötelezettek - a megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés 
feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak 
előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően 

megszilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni 

és azok a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
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• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek 
megrendelése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 

• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá 
kell íratni. 

Vállalkozási útmutató 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki 
szükségszerűségre hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosíthatják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie 
kell a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére 
történik. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek 
lehetősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után 
kezdhető meg. 

Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  

1.9. Kivitelezési útmutató 

A tervezett burkolás meglevő épületben történik, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 

Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! 
Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos 
lehatárolására! 

1.10. Garanciális és minőségi meghatározások 

- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak 

megfelelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a   garanciákat, amelyek a 

használatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 

1.11. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkavédelmi 

szabályok: 

 Lásd  BIZTONSÁGI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 

2. Szerkezeti  leírás. 
 

2.1. Építőmesteri  munkák: 
 

2.1.1. alapozás vb. szerkezetek kialakítása: Statikai tervfejezet szerint! 
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2.1.2. lábazat kialakítása:  
 fagyálló beton 10 cm XPS hőszigeteléssel, járdaszínt felett THR- rel lesz ellátva, hőszigetelés 

anyaga XPS, terepszínt alatt dombornyomott lemez védelemmel.  
 

2.1.3. aljzatbeton készítése (földszinten, feltöltés felett ):  
 Beton aljzat készítése, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm 

vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, 
m = 6,4 finomsági modulussal 

 
2.1.4  úsztatott cement-esztrich készítése: 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, esztrichből (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4 
cm vastagság felett ( 5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 
cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva. 

 
2.1.5 teherhordó falazat:  

• homlokzati, POROTHERM 30 Klíma, hőszigetelő falazó habarccsal falazva, 
ThermoMörtel 50 / Thermohabarcs 50 

• belső, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x300x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs  

 
2.1.6 válaszfalak:  

• POROTHERM 10 N+F válaszfallap, MauerMörtel 50 / Falazóhabarcs 50 
• Wc válaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyúval, lábbal, 

alumínium áthidaló profilokkal szerelve. 
Méretek: lábrés magassága 10-15 cm, fal magasság 140 cm ( +láb ), ajtónyílás szélessége 

60  
 

2.1.7 vakolatok:  
• Bővítmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat 

(PerlaWhite) meszes simító vakolat (csak beltérre!) 
• Javítások belső térben: UniPutz vakolat, előkészítés VorSpritzerrel.  
 

2.1.8 ácsmunka: 
 A tetőszerkezet kétállószékes kontyolt nyeregtető, járatos faméretekkel, szarufák 10/15 cm, 

szelemenek 15/15 cm, él és vápaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm 
keresztmetszetűek. Szerkezeti kialakítás fedélszék, és statikus tervek szerint.  

 Az épület gerincvonalában, a hőszigetelés felett, 50 cm deszka járóvonal kerül kialakításra, 
fa palló alátámasztással. 

 Anyag: I. o. szabványos légszáraz lucfenyő fűrészáru 
Felületkezelés: láng és gombamentesítést követően faolajjal kezelve (ld. felületképzés) 

 
2.2  Szakipari  munkák: 

 
2.2.1 lépcső, rámpa:   

• belső: - 
• külső: akadálymentes kialakítással, térkőburkolattal, járdával azonos műszaki 

tartalommal. 
 

2.2.2 nyílászárók:   
• műanyag nyílászárók: "A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhídmentes, 

ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beépítési mélység/profil vtg. 74-76 mm, 
ütköző tömítés. Uwmin=1,15W/m2K. Körben 2-3 cm ( gyártótól függően ) toktoldó, 
ablakoknál párkányfogadó elem, ajtóknál alul purenit lezárás a szigetelés vonaláig, 
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a külső oldalon vízszigeteléssel ellátni. Üvegezés: 
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4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, Ugmin=1,0W/m2K roncsolás 
mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc 

• Rögzítés: rögzítővas ( pl.: Kömmerling 1,2x25x160 )  
Rögzítési pontok a sarkoktól maximum 150-200 mm, egymástól maximum 700 mm. 
• Tömítés: alacsony tágulású purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró páraáteresztő 

szigetelő fólia és belső oldali lég-és párazáró fólia, Külső oldalon a csatlakozásoknál 
duzzadószalag tömítés. 

• párkány: formahabosított műanyag, végzáróval, a külső oldalon párkány alatti 
másodlagos vízelvezető réteggel, és gőznyomást kiegyenlítő légréssel.  

• belső ajtóknál a a küszöbök a burkolatcserével párhuzamosan megszüntetésre, a 
zárak, címkék lecserélésre kerülnek. 

 
2.2.3 árnyékolás: 

• Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségeken:  alumínium  tokrendszerű, többrétegű 
felületkezelt habkitöltéses alumínium redőnyléc, extrudált alumínium klasszikus 
záróléc,  extrudált alumínium kefés lefutósín, fehér színben. 

 
2.2.4 burkolatok: 

• hideg: greslap, cipőben használt általános helyeken PEI IV, csúszásmentesség R9. 
Fugaszélesség 3 mm (lap nagyság max. 30x60) 
Ragasztó <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C1 
Ragasztó <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C2 
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mázas kerámia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.: 

Zalakerámia SPEKTRUM. szín megrendelővel egyeztetendő, javasolt: alap ZBR 502, 
ZBR 505, kiegészítő: ZBR 556, ZBR 557 ) 

• meleg: Silver Knight Acoustic önfertőtlenítő tekercses vinil padlóburkoló. 3,2 mm vtg. 
Kopásállóság R9. Tervezett színcsoport SILK. 

Vizes helyiség R10/B oszt. öltözőkben min. A osztályba sorolt vinil burkolat. Színeket 
megrendelővel egyeztetni. Kialakítás Alkalmazástecnikai kézikönyv szerint, lábazatra 
saját anyagából felhajtva. 

• kűltér: járdák, lejtők; 6 cm vtg. 10/20-as térkő, N+F kialakítású, hidrofobizált, natúr 
felületű, szürke színű, a széleken és lépcsőfoknál antracit. ( pl. Leier PIAZZA ). 
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csúszásmentes, hidrofobizált lap ( pl.: 
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin ) 

o Rétegrend, járdák: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
15 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 
o Rétegrend, terasz: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
10 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 

 
2.2.5 vízszigetelés: 

 a). Kent szigetelés a zuhanyzóban: Vízterhelési osztály padló: Normál vízterhelés, A02 osztály.  
Vízterhelési osztály fal: Normál vízterhelés, A01 osztály,  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o a hordozórétegek előkészítése: A  hordozórétegeknek  tömörnek,  simának  és  

nedvszívónak  kell  lenniük,  meg  kell  őket  tisztítani  a  portól,  olajoktól  és  
zsíroktól,  átnedvesedéstől  és  omladozó,  nem  megfelelően stabil részektől 
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menteseknek kell lenniük. A lakkokat és festékeket teljesen el kell távolítani.  A 
hordozóréteg stabil, nem deformálódó és repedésmentes kell, hogy legyen. A 
gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma ≤ 1% kell, hogy legyen, az 
anhidrit esztricheké ≤ 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérővel mérve. 
Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek jelen finom simítások, amelyek nem 
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakására, mint a kerámialapok 

o Bedolgozás: Vigyünk fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetőleg szintetikus 
rövidszálas henger, acél glettvas vagy festőecset használatával. Henger vagy 
festőecset használatánál az első réteg kikeményedése után (≈ 1 óra az aljzat 
nedvszívásától és a hőmérséklettől függően) elengedhetetlen a művelet 
megismétlése a vízszigetelés biztosítására. A Nanodefense® Eco jól látható kék 
színe segítségével azonnal ellenőrizhető, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A 
sarkokat és a vízcsatlakozásokat Aquastop 70 vízhatlan, nem szőtt polipropilén 
szalaggal, valamint a hozzátartozó kiegészítőkkel kell összekötni, közvetlenül a 
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva. 

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvő padló, egységesen szigetelésre 
kerül. A szigetelés a tervezett új beton aljzatokra kerül.  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o Aljzat előkészítése, portalanítás, éles részek, kiálló részek eltávolítása, 

fészkesség megszüntetése 
o szintkülönbségeknél, szigetelési sík váltásoknál előírás szerinti hajlatok 

kialakítása 
o száradást követően oldószeres bitumenmázas kellősítés ( pl.: Pormex Rapid, 

Siplast Primer Speed Agent SBS ) 
o talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikált, 

poliészterfátylas bitumenes lemezzel teljes felületű lángolvasztással, 
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra ) 

o További rétegek rétegrendek szerint. 
2.2.6 tetőfedés: 
 Az épületre Creaton Róna szegmens vágású hornyolt tetőcserép, natúrvörös. 
 Kiegészítők: szellőző alapcserép, szellőző cserép, kúp és gerinccserép, 3 tengelyű elosztó kúp, 

 alumínium kúpkapocs, kúpalátét, csatorna szellőző, gázkémény átvezető, nemes acél kapocs- 
 csavar, hófogó vörös.  

 A fedést, a hozzá tartozó bádogos munkákkal együtt a  vonatkozó tervek és az 
 Épületszigetelők,  Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi  Szövetsége által kidolgozott 
 tervezési és kivitelezési  szabályai alapján kell elkészíteni. 

 
2.2.7 hőszigetelés: 
 a). felmenő falak új, UWmin=0,24 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o Vázkerámia falazat, egyenletesség + 5 mm/m 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK.  
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

 a). felmenő falak meglévő, UWmin=0,24 W/m2K 
• BAUMIT THR rétegek:  

o Meglévő THR rendszer, 5 cm EPS hőszigeteléssel 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
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o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK. (A 
műszaki engedély alapján max. 12 cm hőszigetelés helyezhető el, max. 8 cm vtg. 
meglévő hőszigetelésre)  

o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

  
 b). lábazat új, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 

 
c). lábazat meglévő, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o kijavított alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 
 

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K  
• 10 cm lépésálló AT-N100 hőszigetelés 

 
d). Zárófödém UWmin=0,17 W/m2K 

• Tervezett födém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, 
vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

• Meglévő vb. födém: Meglévő h10 cm vtg. hőszigetelés bontásra kerül. 12 + 10 cm TI 135U 
(Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés 
alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

 
2.2.8 felületképzés: 

• külső: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Lábazat 
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Díszítő ábrák Baumit Life 0673, 1122, 0492, 
0732, 0042, 0833. 

• belső: Baumit Klíma festék, világos pasztell színben, színt megrendelővel 
egyeztetni.  

• padlók: ld. burkolatok 
 
3 Egyéb. 
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3.1 A homlokzati hőszigetelő rendszerre, gyártói rendszer garancia, az alkotórészek egy forgalmazótól 
(rendszerben) történő beszerzése esetén kapható! 

 A homlokzati hőszigetelő rendszerben, a terveken jelölt helyeken  (villámvédelem), tűzvédelmi 
 okok miatt, ásványgyapot sávot kell alkalmazni. 

3.2 Ezen építészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. 
 

          
     Kunics Ferenc 

        É-20-0067/09 
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 
projekt 

kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
Megvalósítási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. , Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080 
 
1. Általános MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1. Területi mutatók. 

 
1.1.1 Telek ismertetése: 

    
-  elhelyezkedése: Belterületen               
-  nagysága:  31214 m² 
-  beépítettsége:  Beépített 
-  lejtése:  10 % alatti lejtés 
 

1.1.2 Közműellátottság: 
 
-  hálózati víz 
-  villany 
-  gáz 
-  szennyvíz csatorna  

  
1.1.3 Szomszédos telkek: 

 
-   beépítettség:  helyszínrajz szerint beépítettek 

 
1.2. Tervezett lakóépület átalakítás ismertetése, előzmények: 

 
1.2.1 Alaprajzi és funkcionális kialakítás: : Építtető tervezői megbízása, a Palini Tagóvoda érvényes 

építési engedéllyel rendelkező bővítésének kiviteli terveinek készítésére szólt, a pályázati kiírásnak 
megfelelőn aktualizálva. Tárgyi épületben 3 csoportos óvoda található, létszám nem változik. 
Szintek száma: földszint magastetős kialakítással. A bővítés során a meglévő épület a csatlakozó 
falszakasz kivételével nem változik. A kiviteli terv készítése során az engedélyezett terv befoglaló 
méretét megtartva, az épület átalakításra került, hogy a pályázati, és egyéb előírásoknak 
megfeleljen. ( akadálymentes közlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakítása ). A nem engedélyhez 
kötött átalakítások egyeztetésre kerültek a hatósággal, és megrendelővel.  
Tervezett helyiségek:   burkolat:  m2: 
 001 Szélfogó  vinil padló  4,16  
 002 Közlekedő  vinil padló  17,13 
 003 Öltöző  vinil padló  8,12 
 004 Tároló  greslap   5,18 
 005 Foglalkoztató vinil padló  13,73 
 006 Mosdó  csm. vinil padló  14,70 
 007 Csoportszoba vinil padló  52,08  
 008 Szertár  Grabosport Elite  9,90 
 009 Tornaszoba  Grabosport Elite  51,22 
 010 Akm. mosdó  csm. greslap  5,25 
 Meglévő helyiségek nem változnak. 
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1.2.2 Tervezett építési tevékenységek:  
• Meglévő épület: A meglévő épületen elsősorban energetikai, a bővítéssel érintett részeken 

építőmesteri, és a szükséges mértékig gépészeti, és villamos építési munkák lesznek. 
A csatlakozó falfelületen, nyílászáró kialakítása, és befalazása történik, a meglévő 
hőszigetelés ezen részeken visszabontásra kerül. A tetőszerkezet a nagymértékű átalakítás 
miatt elbontásra kerül, és a bővítménnyel együtt új, egységes tetőt kap. A meglévő fal 
hőszigetelés további THR-gel bővül, a födémen lévő 10 cm elhasználódott üveggyapot 
paplan helyett új, a hőtechnikai előírásoknak megfelelő  hőszigetelő réteg készül. A 
meglévő homlokzati nyílászárók cserélve lesznek. A télikert jellegű előtér, lépcső lebontásra 
kerül 

• Bővítmény: Az új épületnél előforduló minden munkafolyamat megtalálható.  
 

1.2.3 A gépészeti és villamos munkák a szakági tervfejezetben foglaltak szerint. 
 

1.2.4 Tartószerkezeti leírás: A tervdokumentációhoz külön tartószerkezeti 
 szakvélemény, fejezet kapcsolódik.  
 

1.2.5 Épület elhelyezése: Helyszínrajz szerint, szabadonálló.  
 

1.2.6 Alapadatok:  
-    hasznos alapter.:  Bővítmény Meglévő  Össz. m2 

    181,47  274,69  456,16 
- kieg. alapter.:  52,79      52,79 
-    beépítési  %:  7,12 
- szintmagasságok: földszint  +0,00 m 
    belmagasság +3,00 m 
    eresz   +3,06 m 

     járda vonal változó 
 

1.3. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, 
minősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő 
minősítéssel, és azt az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 

1.4. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a környezetvédelmre vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
 

1.5. Karbantartás, tisztítás  
A külső fix üvegfelületek tisztítása lapostetőről, belső üvegfelületek állványról, magas létráról, portál tisztító 
hosszúnyelű eszközzel történhet. A külső burkolat nem igényel karbantartást, felületük a gyártó utasításai szerinti 
módon mosható, tisztítható. A bejárati mennyezet berendezések szerelése pl. világítótest csere, létráról 
történhet.  
A tető karbantartásához, csatorna, összefolyó tisztításhoz, túl nagy hó letakarításához, az első emeletre létrával, 
további szintre a beépített acél hágcsón lehet feljutni. 
 

1.6. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott 
követelmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a 
pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
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A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél 
a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű 
más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó 
szakvizsgával rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a 
szakmunkások képzettségét. 
 

1.7. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a szükséges gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A 
terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, véleményezésére 
és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 

1.8. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell 
betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok 
jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető 
szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes 
szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet 
terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki 
kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt 
Tervezővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, 
újak legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, 
feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az 
anyagok és épületszerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre 
kötelezettek - a megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés 
feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak 
előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően 

megszilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni 

és azok a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
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• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek 
megrendelése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 

• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá 
kell íratni. 

Vállalkozási útmutató 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki 
szükségszerűségre hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosíthatják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie 
kell a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére 
történik. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek 
lehetősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után 
kezdhető meg. 

Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  

1.9. Kivitelezési útmutató 

A tervezett burkolás meglevő épületben történik, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 

Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! 
Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos 
lehatárolására! 

1.10. Garanciális és minőségi meghatározások 

- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak 

megfelelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a   garanciákat, amelyek a 

használatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 

1.11. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkavédelmi 

szabályok: 

 Lásd  BIZTONSÁGI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 

2. Szerkezeti  leírás. 
 

2.1. Építőmesteri  munkák: 
 

2.1.1. alapozás vb. szerkezetek kialakítása: Statikai tervfejezet szerint! 
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2.1.2. lábazat kialakítása:  
 fagyálló beton 10 cm XPS hőszigeteléssel, járdaszínt felett THR- rel lesz ellátva, hőszigetelés 

anyaga XPS, terepszínt alatt dombornyomott lemez védelemmel.  
 

2.1.3. aljzatbeton készítése (földszinten, feltöltés felett ):  
 Beton aljzat készítése, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm 

vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, 
m = 6,4 finomsági modulussal 

 
2.1.4  úsztatott cement-esztrich készítése: 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, esztrichből (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4 
cm vastagság felett ( 5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 
cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva. 

 
2.1.5 teherhordó falazat:  

• homlokzati, POROTHERM 30 Klíma, hőszigetelő falazó habarccsal falazva, 
ThermoMörtel 50 / Thermohabarcs 50 

• belső, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x300x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs  

 
2.1.6 válaszfalak:  

• POROTHERM 10 N+F válaszfallap, MauerMörtel 50 / Falazóhabarcs 50 
• Wc válaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyúval, lábbal, 

alumínium áthidaló profilokkal szerelve. 
Méretek: lábrés magassága 10-15 cm, fal magasság 140 cm ( +láb ), ajtónyílás szélessége 

60  
 

2.1.7 vakolatok:  
• Bővítmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat 

(PerlaWhite) meszes simító vakolat (csak beltérre!) 
• Javítások belső térben: UniPutz vakolat, előkészítés VorSpritzerrel.  
 

2.1.8 ácsmunka: 
 A tetőszerkezet kétállószékes kontyolt nyeregtető, járatos faméretekkel, szarufák 10/15 cm, 

szelemenek 15/15 cm, él és vápaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm 
keresztmetszetűek. Szerkezeti kialakítás fedélszék, és statikus tervek szerint.  

 Az épület gerincvonalában, a hőszigetelés felett, 50 cm deszka járóvonal kerül kialakításra, 
fa palló alátámasztással. 

 Anyag: I. o. szabványos légszáraz lucfenyő fűrészáru 
Felületkezelés: láng és gombamentesítést követően faolajjal kezelve (ld. felületképzés) 

 
2.2  Szakipari  munkák: 

 
2.2.1 lépcső, rámpa:   

• belső: - 
• külső: akadálymentes kialakítással, térkőburkolattal, járdával azonos műszaki 

tartalommal. 
 

2.2.2 nyílászárók:   
• műanyag nyílászárók: "A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhídmentes, 

ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beépítési mélység/profil vtg. 74-76 mm, 
ütköző tömítés. Uwmin=1,15W/m2K. Körben 2-3 cm ( gyártótól függően ) toktoldó, 
ablakoknál párkányfogadó elem, ajtóknál alul purenit lezárás a szigetelés vonaláig, 
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a külső oldalon vízszigeteléssel ellátni. Üvegezés: 
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4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, Ugmin=1,0W/m2K roncsolás 
mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc 

• Rögzítés: rögzítővas ( pl.: Kömmerling 1,2x25x160 )  
Rögzítési pontok a sarkoktól maximum 150-200 mm, egymástól maximum 700 mm. 
• Tömítés: alacsony tágulású purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró páraáteresztő 

szigetelő fólia és belső oldali lég-és párazáró fólia, Külső oldalon a csatlakozásoknál 
duzzadószalag tömítés. 

• párkány: formahabosított műanyag, végzáróval, a külső oldalon párkány alatti 
másodlagos vízelvezető réteggel, és gőznyomást kiegyenlítő légréssel.  

• belső ajtóknál a a küszöbök a burkolatcserével párhuzamosan megszüntetésre, a 
zárak, címkék lecserélésre kerülnek. 

 
2.2.3 árnyékolás: 

• Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségeken:  alumínium  tokrendszerű, többrétegű 
felületkezelt habkitöltéses alumínium redőnyléc, extrudált alumínium klasszikus 
záróléc,  extrudált alumínium kefés lefutósín, fehér színben. 

 
2.2.4 burkolatok: 

• hideg: greslap, cipőben használt általános helyeken PEI IV, csúszásmentesség R9. 
Fugaszélesség 3 mm (lap nagyság max. 30x60) 
Ragasztó <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C1 
Ragasztó <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C2 
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mázas kerámia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.: 

Zalakerámia SPEKTRUM. szín megrendelővel egyeztetendő, javasolt: alap ZBR 502, 
ZBR 505, kiegészítő: ZBR 556, ZBR 557 ) 

• meleg: Silver Knight Acoustic önfertőtlenítő tekercses vinil padlóburkoló. 3,2 mm vtg. 
Kopásállóság R9. Tervezett színcsoport SILK. 

Vizes helyiség R10/B oszt. öltözőkben min. A osztályba sorolt vinil burkolat. Színeket 
megrendelővel egyeztetni. Kialakítás Alkalmazástecnikai kézikönyv szerint, lábazatra 
saját anyagából felhajtva. 

• kűltér: járdák, lejtők; 6 cm vtg. 10/20-as térkő, N+F kialakítású, hidrofobizált, natúr 
felületű, szürke színű, a széleken és lépcsőfoknál antracit. ( pl. Leier PIAZZA ). 
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csúszásmentes, hidrofobizált lap ( pl.: 
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin ) 

o Rétegrend, járdák: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
15 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 
o Rétegrend, terasz: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
10 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 

 
2.2.5 vízszigetelés: 

 a). Kent szigetelés a zuhanyzóban: Vízterhelési osztály padló: Normál vízterhelés, A02 osztály.  
Vízterhelési osztály fal: Normál vízterhelés, A01 osztály,  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o a hordozórétegek előkészítése: A  hordozórétegeknek  tömörnek,  simának  és  

nedvszívónak  kell  lenniük,  meg  kell  őket  tisztítani  a  portól,  olajoktól  és  
zsíroktól,  átnedvesedéstől  és  omladozó,  nem  megfelelően stabil részektől 
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menteseknek kell lenniük. A lakkokat és festékeket teljesen el kell távolítani.  A 
hordozóréteg stabil, nem deformálódó és repedésmentes kell, hogy legyen. A 
gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma ≤ 1% kell, hogy legyen, az 
anhidrit esztricheké ≤ 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérővel mérve. 
Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek jelen finom simítások, amelyek nem 
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakására, mint a kerámialapok 

o Bedolgozás: Vigyünk fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetőleg szintetikus 
rövidszálas henger, acél glettvas vagy festőecset használatával. Henger vagy 
festőecset használatánál az első réteg kikeményedése után (≈ 1 óra az aljzat 
nedvszívásától és a hőmérséklettől függően) elengedhetetlen a művelet 
megismétlése a vízszigetelés biztosítására. A Nanodefense® Eco jól látható kék 
színe segítségével azonnal ellenőrizhető, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A 
sarkokat és a vízcsatlakozásokat Aquastop 70 vízhatlan, nem szőtt polipropilén 
szalaggal, valamint a hozzátartozó kiegészítőkkel kell összekötni, közvetlenül a 
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva. 

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvő padló, egységesen szigetelésre 
kerül. A szigetelés a tervezett új beton aljzatokra kerül.  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o Aljzat előkészítése, portalanítás, éles részek, kiálló részek eltávolítása, 

fészkesség megszüntetése 
o szintkülönbségeknél, szigetelési sík váltásoknál előírás szerinti hajlatok 

kialakítása 
o száradást követően oldószeres bitumenmázas kellősítés ( pl.: Pormex Rapid, 

Siplast Primer Speed Agent SBS ) 
o talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikált, 

poliészterfátylas bitumenes lemezzel teljes felületű lángolvasztással, 
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra ) 

o További rétegek rétegrendek szerint. 
2.2.6 tetőfedés: 
 Az épületre Creaton Róna szegmens vágású hornyolt tetőcserép, natúrvörös. 
 Kiegészítők: szellőző alapcserép, szellőző cserép, kúp és gerinccserép, 3 tengelyű elosztó kúp, 

 alumínium kúpkapocs, kúpalátét, csatorna szellőző, gázkémény átvezető, nemes acél kapocs- 
 csavar, hófogó vörös.  

 A fedést, a hozzá tartozó bádogos munkákkal együtt a  vonatkozó tervek és az 
 Épületszigetelők,  Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi  Szövetsége által kidolgozott 
 tervezési és kivitelezési  szabályai alapján kell elkészíteni. 

 
2.2.7 hőszigetelés: 
 a). felmenő falak új, UWmin=0,24 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o Vázkerámia falazat, egyenletesség + 5 mm/m 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK.  
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

 a). felmenő falak meglévő, UWmin=0,24 W/m2K 
• BAUMIT THR rétegek:  

o Meglévő THR rendszer, 5 cm EPS hőszigeteléssel 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
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o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK. (A 
műszaki engedély alapján max. 12 cm hőszigetelés helyezhető el, max. 8 cm vtg. 
meglévő hőszigetelésre)  

o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

  
 b). lábazat új, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 

 
c). lábazat meglévő, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o kijavított alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 
 

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K  
• 10 cm lépésálló AT-N100 hőszigetelés 

 
d). Zárófödém UWmin=0,17 W/m2K 

• Tervezett födém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, 
vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

• Meglévő vb. födém: Meglévő h10 cm vtg. hőszigetelés bontásra kerül. 12 + 10 cm TI 135U 
(Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés 
alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

 
2.2.8 felületképzés: 

• külső: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Lábazat 
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Díszítő ábrák Baumit Life 0673, 1122, 0492, 
0732, 0042, 0833. 

• belső: Baumit Klíma festék, világos pasztell színben, színt megrendelővel 
egyeztetni.  

• padlók: ld. burkolatok 
 
3 Egyéb. 
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3.1 A homlokzati hőszigetelő rendszerre, gyártói rendszer garancia, az alkotórészek egy forgalmazótól 
(rendszerben) történő beszerzése esetén kapható! 

 A homlokzati hőszigetelő rendszerben, a terveken jelölt helyeken  (villámvédelem), tűzvédelmi 
 okok miatt, ásványgyapot sávot kell alkalmazni. 

3.2 Ezen építészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. 
 

          
     Kunics Ferenc 

        É-20-0067/09 
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 
projekt 

kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
Megvalósítási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. , Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080 
 
1. Általános MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1. Területi mutatók. 

 
1.1.1 Telek ismertetése: 

    
-  elhelyezkedése: Belterületen               
-  nagysága:  31214 m² 
-  beépítettsége:  Beépített 
-  lejtése:  10 % alatti lejtés 
 

1.1.2 Közműellátottság: 
 
-  hálózati víz 
-  villany 
-  gáz 
-  szennyvíz csatorna  

  
1.1.3 Szomszédos telkek: 

 
-   beépítettség:  helyszínrajz szerint beépítettek 

 
1.2. Tervezett lakóépület átalakítás ismertetése, előzmények: 

 
1.2.1 Alaprajzi és funkcionális kialakítás: : Építtető tervezői megbízása, a Palini Tagóvoda érvényes 

építési engedéllyel rendelkező bővítésének kiviteli terveinek készítésére szólt, a pályázati kiírásnak 
megfelelőn aktualizálva. Tárgyi épületben 3 csoportos óvoda található, létszám nem változik. 
Szintek száma: földszint magastetős kialakítással. A bővítés során a meglévő épület a csatlakozó 
falszakasz kivételével nem változik. A kiviteli terv készítése során az engedélyezett terv befoglaló 
méretét megtartva, az épület átalakításra került, hogy a pályázati, és egyéb előírásoknak 
megfeleljen. ( akadálymentes közlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakítása ). A nem engedélyhez 
kötött átalakítások egyeztetésre kerültek a hatósággal, és megrendelővel.  
Tervezett helyiségek:   burkolat:  m2: 
 001 Szélfogó  vinil padló  4,16  
 002 Közlekedő  vinil padló  17,13 
 003 Öltöző  vinil padló  8,12 
 004 Tároló  greslap   5,18 
 005 Foglalkoztató vinil padló  13,73 
 006 Mosdó  csm. vinil padló  14,70 
 007 Csoportszoba vinil padló  52,08  
 008 Szertár  Grabosport Elite  9,90 
 009 Tornaszoba  Grabosport Elite  51,22 
 010 Akm. mosdó  csm. greslap  5,25 
 Meglévő helyiségek nem változnak. 
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1.2.2 Tervezett építési tevékenységek:  
• Meglévő épület: A meglévő épületen elsősorban energetikai, a bővítéssel érintett részeken 

építőmesteri, és a szükséges mértékig gépészeti, és villamos építési munkák lesznek. 
A csatlakozó falfelületen, nyílászáró kialakítása, és befalazása történik, a meglévő 
hőszigetelés ezen részeken visszabontásra kerül. A tetőszerkezet a nagymértékű átalakítás 
miatt elbontásra kerül, és a bővítménnyel együtt új, egységes tetőt kap. A meglévő fal 
hőszigetelés további THR-gel bővül, a födémen lévő 10 cm elhasználódott üveggyapot 
paplan helyett új, a hőtechnikai előírásoknak megfelelő  hőszigetelő réteg készül. A 
meglévő homlokzati nyílászárók cserélve lesznek. A télikert jellegű előtér, lépcső lebontásra 
kerül 

• Bővítmény: Az új épületnél előforduló minden munkafolyamat megtalálható.  
 

1.2.3 A gépészeti és villamos munkák a szakági tervfejezetben foglaltak szerint. 
 

1.2.4 Tartószerkezeti leírás: A tervdokumentációhoz külön tartószerkezeti 
 szakvélemény, fejezet kapcsolódik.  
 

1.2.5 Épület elhelyezése: Helyszínrajz szerint, szabadonálló.  
 

1.2.6 Alapadatok:  
-    hasznos alapter.:  Bővítmény Meglévő  Össz. m2 

    181,47  274,69  456,16 
- kieg. alapter.:  52,79      52,79 
-    beépítési  %:  7,12 
- szintmagasságok: földszint  +0,00 m 
    belmagasság +3,00 m 
    eresz   +3,06 m 

     járda vonal változó 
 

1.3. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, 
minősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő 
minősítéssel, és azt az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 

1.4. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a környezetvédelmre vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
 

1.5. Karbantartás, tisztítás  
A külső fix üvegfelületek tisztítása lapostetőről, belső üvegfelületek állványról, magas létráról, portál tisztító 
hosszúnyelű eszközzel történhet. A külső burkolat nem igényel karbantartást, felületük a gyártó utasításai szerinti 
módon mosható, tisztítható. A bejárati mennyezet berendezések szerelése pl. világítótest csere, létráról 
történhet.  
A tető karbantartásához, csatorna, összefolyó tisztításhoz, túl nagy hó letakarításához, az első emeletre létrával, 
további szintre a beépített acél hágcsón lehet feljutni. 
 

1.6. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott 
követelmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a 
pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
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A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél 
a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű 
más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó 
szakvizsgával rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a 
szakmunkások képzettségét. 
 

1.7. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a szükséges gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A 
terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, véleményezésére 
és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 

1.8. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell 
betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok 
jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető 
szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes 
szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet 
terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki 
kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt 
Tervezővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, 
újak legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, 
feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az 
anyagok és épületszerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre 
kötelezettek - a megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés 
feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak 
előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően 

megszilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni 

és azok a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
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• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek 
megrendelése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 

• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá 
kell íratni. 

Vállalkozási útmutató 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki 
szükségszerűségre hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosíthatják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie 
kell a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére 
történik. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek 
lehetősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után 
kezdhető meg. 

Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  

1.9. Kivitelezési útmutató 

A tervezett burkolás meglevő épületben történik, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 

Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! 
Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos 
lehatárolására! 

1.10. Garanciális és minőségi meghatározások 

- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak 

megfelelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a   garanciákat, amelyek a 

használatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 

1.11. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkavédelmi 

szabályok: 

 Lásd  BIZTONSÁGI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 

2. Szerkezeti  leírás. 
 

2.1. Építőmesteri  munkák: 
 

2.1.1. alapozás vb. szerkezetek kialakítása: Statikai tervfejezet szerint! 
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2.1.2. lábazat kialakítása:  
 fagyálló beton 10 cm XPS hőszigeteléssel, járdaszínt felett THR- rel lesz ellátva, hőszigetelés 

anyaga XPS, terepszínt alatt dombornyomott lemez védelemmel.  
 

2.1.3. aljzatbeton készítése (földszinten, feltöltés felett ):  
 Beton aljzat készítése, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm 

vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, 
m = 6,4 finomsági modulussal 

 
2.1.4  úsztatott cement-esztrich készítése: 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, esztrichből (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4 
cm vastagság felett ( 5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 
cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva. 

 
2.1.5 teherhordó falazat:  

• homlokzati, POROTHERM 30 Klíma, hőszigetelő falazó habarccsal falazva, 
ThermoMörtel 50 / Thermohabarcs 50 

• belső, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x300x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs  

 
2.1.6 válaszfalak:  

• POROTHERM 10 N+F válaszfallap, MauerMörtel 50 / Falazóhabarcs 50 
• Wc válaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyúval, lábbal, 

alumínium áthidaló profilokkal szerelve. 
Méretek: lábrés magassága 10-15 cm, fal magasság 140 cm ( +láb ), ajtónyílás szélessége 

60  
 

2.1.7 vakolatok:  
• Bővítmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat 

(PerlaWhite) meszes simító vakolat (csak beltérre!) 
• Javítások belső térben: UniPutz vakolat, előkészítés VorSpritzerrel.  
 

2.1.8 ácsmunka: 
 A tetőszerkezet kétállószékes kontyolt nyeregtető, járatos faméretekkel, szarufák 10/15 cm, 

szelemenek 15/15 cm, él és vápaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm 
keresztmetszetűek. Szerkezeti kialakítás fedélszék, és statikus tervek szerint.  

 Az épület gerincvonalában, a hőszigetelés felett, 50 cm deszka járóvonal kerül kialakításra, 
fa palló alátámasztással. 

 Anyag: I. o. szabványos légszáraz lucfenyő fűrészáru 
Felületkezelés: láng és gombamentesítést követően faolajjal kezelve (ld. felületképzés) 

 
2.2  Szakipari  munkák: 

 
2.2.1 lépcső, rámpa:   

• belső: - 
• külső: akadálymentes kialakítással, térkőburkolattal, járdával azonos műszaki 

tartalommal. 
 

2.2.2 nyílászárók:   
• műanyag nyílászárók: "A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhídmentes, 

ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beépítési mélység/profil vtg. 74-76 mm, 
ütköző tömítés. Uwmin=1,15W/m2K. Körben 2-3 cm ( gyártótól függően ) toktoldó, 
ablakoknál párkányfogadó elem, ajtóknál alul purenit lezárás a szigetelés vonaláig, 
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a külső oldalon vízszigeteléssel ellátni. Üvegezés: 
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4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, Ugmin=1,0W/m2K roncsolás 
mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc 

• Rögzítés: rögzítővas ( pl.: Kömmerling 1,2x25x160 )  
Rögzítési pontok a sarkoktól maximum 150-200 mm, egymástól maximum 700 mm. 
• Tömítés: alacsony tágulású purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró páraáteresztő 

szigetelő fólia és belső oldali lég-és párazáró fólia, Külső oldalon a csatlakozásoknál 
duzzadószalag tömítés. 

• párkány: formahabosított műanyag, végzáróval, a külső oldalon párkány alatti 
másodlagos vízelvezető réteggel, és gőznyomást kiegyenlítő légréssel.  

• belső ajtóknál a a küszöbök a burkolatcserével párhuzamosan megszüntetésre, a 
zárak, címkék lecserélésre kerülnek. 

 
2.2.3 árnyékolás: 

• Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségeken:  alumínium  tokrendszerű, többrétegű 
felületkezelt habkitöltéses alumínium redőnyléc, extrudált alumínium klasszikus 
záróléc,  extrudált alumínium kefés lefutósín, fehér színben. 

 
2.2.4 burkolatok: 

• hideg: greslap, cipőben használt általános helyeken PEI IV, csúszásmentesség R9. 
Fugaszélesség 3 mm (lap nagyság max. 30x60) 
Ragasztó <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C1 
Ragasztó <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C2 
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mázas kerámia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.: 

Zalakerámia SPEKTRUM. szín megrendelővel egyeztetendő, javasolt: alap ZBR 502, 
ZBR 505, kiegészítő: ZBR 556, ZBR 557 ) 

• meleg: Silver Knight Acoustic önfertőtlenítő tekercses vinil padlóburkoló. 3,2 mm vtg. 
Kopásállóság R9. Tervezett színcsoport SILK. 

Vizes helyiség R10/B oszt. öltözőkben min. A osztályba sorolt vinil burkolat. Színeket 
megrendelővel egyeztetni. Kialakítás Alkalmazástecnikai kézikönyv szerint, lábazatra 
saját anyagából felhajtva. 

• kűltér: járdák, lejtők; 6 cm vtg. 10/20-as térkő, N+F kialakítású, hidrofobizált, natúr 
felületű, szürke színű, a széleken és lépcsőfoknál antracit. ( pl. Leier PIAZZA ). 
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csúszásmentes, hidrofobizált lap ( pl.: 
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin ) 

o Rétegrend, járdák: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
15 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 
o Rétegrend, terasz: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
10 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 

 
2.2.5 vízszigetelés: 

 a). Kent szigetelés a zuhanyzóban: Vízterhelési osztály padló: Normál vízterhelés, A02 osztály.  
Vízterhelési osztály fal: Normál vízterhelés, A01 osztály,  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o a hordozórétegek előkészítése: A  hordozórétegeknek  tömörnek,  simának  és  

nedvszívónak  kell  lenniük,  meg  kell  őket  tisztítani  a  portól,  olajoktól  és  
zsíroktól,  átnedvesedéstől  és  omladozó,  nem  megfelelően stabil részektől 
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menteseknek kell lenniük. A lakkokat és festékeket teljesen el kell távolítani.  A 
hordozóréteg stabil, nem deformálódó és repedésmentes kell, hogy legyen. A 
gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma ≤ 1% kell, hogy legyen, az 
anhidrit esztricheké ≤ 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérővel mérve. 
Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek jelen finom simítások, amelyek nem 
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakására, mint a kerámialapok 

o Bedolgozás: Vigyünk fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetőleg szintetikus 
rövidszálas henger, acél glettvas vagy festőecset használatával. Henger vagy 
festőecset használatánál az első réteg kikeményedése után (≈ 1 óra az aljzat 
nedvszívásától és a hőmérséklettől függően) elengedhetetlen a művelet 
megismétlése a vízszigetelés biztosítására. A Nanodefense® Eco jól látható kék 
színe segítségével azonnal ellenőrizhető, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A 
sarkokat és a vízcsatlakozásokat Aquastop 70 vízhatlan, nem szőtt polipropilén 
szalaggal, valamint a hozzátartozó kiegészítőkkel kell összekötni, közvetlenül a 
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva. 

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvő padló, egységesen szigetelésre 
kerül. A szigetelés a tervezett új beton aljzatokra kerül.  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o Aljzat előkészítése, portalanítás, éles részek, kiálló részek eltávolítása, 

fészkesség megszüntetése 
o szintkülönbségeknél, szigetelési sík váltásoknál előírás szerinti hajlatok 

kialakítása 
o száradást követően oldószeres bitumenmázas kellősítés ( pl.: Pormex Rapid, 

Siplast Primer Speed Agent SBS ) 
o talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikált, 

poliészterfátylas bitumenes lemezzel teljes felületű lángolvasztással, 
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra ) 

o További rétegek rétegrendek szerint. 
2.2.6 tetőfedés: 
 Az épületre Creaton Róna szegmens vágású hornyolt tetőcserép, natúrvörös. 
 Kiegészítők: szellőző alapcserép, szellőző cserép, kúp és gerinccserép, 3 tengelyű elosztó kúp, 

 alumínium kúpkapocs, kúpalátét, csatorna szellőző, gázkémény átvezető, nemes acél kapocs- 
 csavar, hófogó vörös.  

 A fedést, a hozzá tartozó bádogos munkákkal együtt a  vonatkozó tervek és az 
 Épületszigetelők,  Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi  Szövetsége által kidolgozott 
 tervezési és kivitelezési  szabályai alapján kell elkészíteni. 

 
2.2.7 hőszigetelés: 
 a). felmenő falak új, UWmin=0,24 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o Vázkerámia falazat, egyenletesség + 5 mm/m 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK.  
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

 a). felmenő falak meglévő, UWmin=0,24 W/m2K 
• BAUMIT THR rétegek:  

o Meglévő THR rendszer, 5 cm EPS hőszigeteléssel 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
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o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK. (A 
műszaki engedély alapján max. 12 cm hőszigetelés helyezhető el, max. 8 cm vtg. 
meglévő hőszigetelésre)  

o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

  
 b). lábazat új, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 

 
c). lábazat meglévő, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o kijavított alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 
 

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K  
• 10 cm lépésálló AT-N100 hőszigetelés 

 
d). Zárófödém UWmin=0,17 W/m2K 

• Tervezett födém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, 
vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

• Meglévő vb. födém: Meglévő h10 cm vtg. hőszigetelés bontásra kerül. 12 + 10 cm TI 135U 
(Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés 
alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

 
2.2.8 felületképzés: 

• külső: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Lábazat 
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Díszítő ábrák Baumit Life 0673, 1122, 0492, 
0732, 0042, 0833. 

• belső: Baumit Klíma festék, világos pasztell színben, színt megrendelővel 
egyeztetni.  

• padlók: ld. burkolatok 
 
3 Egyéb. 
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3.1 A homlokzati hőszigetelő rendszerre, gyártói rendszer garancia, az alkotórészek egy forgalmazótól 
(rendszerben) történő beszerzése esetén kapható! 

 A homlokzati hőszigetelő rendszerben, a terveken jelölt helyeken  (villámvédelem), tűzvédelmi 
 okok miatt, ásványgyapot sávot kell alkalmazni. 

3.2 Ezen építészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. 
 

          
     Kunics Ferenc 

        É-20-0067/09 
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 
projekt 

kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
Megvalósítási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. , Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080 
 
1. Általános MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1. Területi mutatók. 

 
1.1.1 Telek ismertetése: 

    
-  elhelyezkedése: Belterületen               
-  nagysága:  31214 m² 
-  beépítettsége:  Beépített 
-  lejtése:  10 % alatti lejtés 
 

1.1.2 Közműellátottság: 
 
-  hálózati víz 
-  villany 
-  gáz 
-  szennyvíz csatorna  

  
1.1.3 Szomszédos telkek: 

 
-   beépítettség:  helyszínrajz szerint beépítettek 

 
1.2. Tervezett lakóépület átalakítás ismertetése, előzmények: 

 
1.2.1 Alaprajzi és funkcionális kialakítás: : Építtető tervezői megbízása, a Palini Tagóvoda érvényes 

építési engedéllyel rendelkező bővítésének kiviteli terveinek készítésére szólt, a pályázati kiírásnak 
megfelelőn aktualizálva. Tárgyi épületben 3 csoportos óvoda található, létszám nem változik. 
Szintek száma: földszint magastetős kialakítással. A bővítés során a meglévő épület a csatlakozó 
falszakasz kivételével nem változik. A kiviteli terv készítése során az engedélyezett terv befoglaló 
méretét megtartva, az épület átalakításra került, hogy a pályázati, és egyéb előírásoknak 
megfeleljen. ( akadálymentes közlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakítása ). A nem engedélyhez 
kötött átalakítások egyeztetésre kerültek a hatósággal, és megrendelővel.  
Tervezett helyiségek:   burkolat:  m2: 
 001 Szélfogó  vinil padló  4,16  
 002 Közlekedő  vinil padló  17,13 
 003 Öltöző  vinil padló  8,12 
 004 Tároló  greslap   5,18 
 005 Foglalkoztató vinil padló  13,73 
 006 Mosdó  csm. vinil padló  14,70 
 007 Csoportszoba vinil padló  52,08  
 008 Szertár  Grabosport Elite  9,90 
 009 Tornaszoba  Grabosport Elite  51,22 
 010 Akm. mosdó  csm. greslap  5,25 
 Meglévő helyiségek nem változnak. 
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1.2.2 Tervezett építési tevékenységek:  
• Meglévő épület: A meglévő épületen elsősorban energetikai, a bővítéssel érintett részeken 

építőmesteri, és a szükséges mértékig gépészeti, és villamos építési munkák lesznek. 
A csatlakozó falfelületen, nyílászáró kialakítása, és befalazása történik, a meglévő 
hőszigetelés ezen részeken visszabontásra kerül. A tetőszerkezet a nagymértékű átalakítás 
miatt elbontásra kerül, és a bővítménnyel együtt új, egységes tetőt kap. A meglévő fal 
hőszigetelés további THR-gel bővül, a födémen lévő 10 cm elhasználódott üveggyapot 
paplan helyett új, a hőtechnikai előírásoknak megfelelő  hőszigetelő réteg készül. A 
meglévő homlokzati nyílászárók cserélve lesznek. A télikert jellegű előtér, lépcső lebontásra 
kerül 

• Bővítmény: Az új épületnél előforduló minden munkafolyamat megtalálható.  
 

1.2.3 A gépészeti és villamos munkák a szakági tervfejezetben foglaltak szerint. 
 

1.2.4 Tartószerkezeti leírás: A tervdokumentációhoz külön tartószerkezeti 
 szakvélemény, fejezet kapcsolódik.  
 

1.2.5 Épület elhelyezése: Helyszínrajz szerint, szabadonálló.  
 

1.2.6 Alapadatok:  
-    hasznos alapter.:  Bővítmény Meglévő  Össz. m2 

    181,47  274,69  456,16 
- kieg. alapter.:  52,79      52,79 
-    beépítési  %:  7,12 
- szintmagasságok: földszint  +0,00 m 
    belmagasság +3,00 m 
    eresz   +3,06 m 

     járda vonal változó 
 

1.3. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, 
minősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő 
minősítéssel, és azt az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 

1.4. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a környezetvédelmre vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
 

1.5. Karbantartás, tisztítás  
A külső fix üvegfelületek tisztítása lapostetőről, belső üvegfelületek állványról, magas létráról, portál tisztító 
hosszúnyelű eszközzel történhet. A külső burkolat nem igényel karbantartást, felületük a gyártó utasításai szerinti 
módon mosható, tisztítható. A bejárati mennyezet berendezések szerelése pl. világítótest csere, létráról 
történhet.  
A tető karbantartásához, csatorna, összefolyó tisztításhoz, túl nagy hó letakarításához, az első emeletre létrával, 
további szintre a beépített acél hágcsón lehet feljutni. 
 

1.6. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott 
követelmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a 
pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
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A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél 
a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű 
más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó 
szakvizsgával rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a 
szakmunkások képzettségét. 
 

1.7. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a szükséges gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A 
terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, véleményezésére 
és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 

1.8. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell 
betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok 
jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető 
szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes 
szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet 
terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki 
kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt 
Tervezővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, 
újak legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, 
feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az 
anyagok és épületszerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre 
kötelezettek - a megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés 
feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak 
előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően 

megszilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni 

és azok a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
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• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek 
megrendelése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 

• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá 
kell íratni. 

Vállalkozási útmutató 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki 
szükségszerűségre hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosíthatják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie 
kell a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére 
történik. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek 
lehetősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után 
kezdhető meg. 

Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  

1.9. Kivitelezési útmutató 

A tervezett burkolás meglevő épületben történik, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 

Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! 
Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos 
lehatárolására! 

1.10. Garanciális és minőségi meghatározások 

- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak 

megfelelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a   garanciákat, amelyek a 

használatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 

1.11. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkavédelmi 

szabályok: 

 Lásd  BIZTONSÁGI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 

2. Szerkezeti  leírás. 
 

2.1. Építőmesteri  munkák: 
 

2.1.1. alapozás vb. szerkezetek kialakítása: Statikai tervfejezet szerint! 
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2.1.2. lábazat kialakítása:  
 fagyálló beton 10 cm XPS hőszigeteléssel, járdaszínt felett THR- rel lesz ellátva, hőszigetelés 

anyaga XPS, terepszínt alatt dombornyomott lemez védelemmel.  
 

2.1.3. aljzatbeton készítése (földszinten, feltöltés felett ):  
 Beton aljzat készítése, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm 

vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, 
m = 6,4 finomsági modulussal 

 
2.1.4  úsztatott cement-esztrich készítése: 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, esztrichből (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4 
cm vastagság felett ( 5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 
cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva. 

 
2.1.5 teherhordó falazat:  

• homlokzati, POROTHERM 30 Klíma, hőszigetelő falazó habarccsal falazva, 
ThermoMörtel 50 / Thermohabarcs 50 

• belső, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x300x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs  

 
2.1.6 válaszfalak:  

• POROTHERM 10 N+F válaszfallap, MauerMörtel 50 / Falazóhabarcs 50 
• Wc válaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyúval, lábbal, 

alumínium áthidaló profilokkal szerelve. 
Méretek: lábrés magassága 10-15 cm, fal magasság 140 cm ( +láb ), ajtónyílás szélessége 

60  
 

2.1.7 vakolatok:  
• Bővítmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat 

(PerlaWhite) meszes simító vakolat (csak beltérre!) 
• Javítások belső térben: UniPutz vakolat, előkészítés VorSpritzerrel.  
 

2.1.8 ácsmunka: 
 A tetőszerkezet kétállószékes kontyolt nyeregtető, járatos faméretekkel, szarufák 10/15 cm, 

szelemenek 15/15 cm, él és vápaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm 
keresztmetszetűek. Szerkezeti kialakítás fedélszék, és statikus tervek szerint.  

 Az épület gerincvonalában, a hőszigetelés felett, 50 cm deszka járóvonal kerül kialakításra, 
fa palló alátámasztással. 

 Anyag: I. o. szabványos légszáraz lucfenyő fűrészáru 
Felületkezelés: láng és gombamentesítést követően faolajjal kezelve (ld. felületképzés) 

 
2.2  Szakipari  munkák: 

 
2.2.1 lépcső, rámpa:   

• belső: - 
• külső: akadálymentes kialakítással, térkőburkolattal, járdával azonos műszaki 

tartalommal. 
 

2.2.2 nyílászárók:   
• műanyag nyílászárók: "A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhídmentes, 

ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beépítési mélység/profil vtg. 74-76 mm, 
ütköző tömítés. Uwmin=1,15W/m2K. Körben 2-3 cm ( gyártótól függően ) toktoldó, 
ablakoknál párkányfogadó elem, ajtóknál alul purenit lezárás a szigetelés vonaláig, 
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a külső oldalon vízszigeteléssel ellátni. Üvegezés: 
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4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, Ugmin=1,0W/m2K roncsolás 
mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc 

• Rögzítés: rögzítővas ( pl.: Kömmerling 1,2x25x160 )  
Rögzítési pontok a sarkoktól maximum 150-200 mm, egymástól maximum 700 mm. 
• Tömítés: alacsony tágulású purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró páraáteresztő 

szigetelő fólia és belső oldali lég-és párazáró fólia, Külső oldalon a csatlakozásoknál 
duzzadószalag tömítés. 

• párkány: formahabosított műanyag, végzáróval, a külső oldalon párkány alatti 
másodlagos vízelvezető réteggel, és gőznyomást kiegyenlítő légréssel.  

• belső ajtóknál a a küszöbök a burkolatcserével párhuzamosan megszüntetésre, a 
zárak, címkék lecserélésre kerülnek. 

 
2.2.3 árnyékolás: 

• Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségeken:  alumínium  tokrendszerű, többrétegű 
felületkezelt habkitöltéses alumínium redőnyléc, extrudált alumínium klasszikus 
záróléc,  extrudált alumínium kefés lefutósín, fehér színben. 

 
2.2.4 burkolatok: 

• hideg: greslap, cipőben használt általános helyeken PEI IV, csúszásmentesség R9. 
Fugaszélesség 3 mm (lap nagyság max. 30x60) 
Ragasztó <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C1 
Ragasztó <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C2 
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mázas kerámia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.: 

Zalakerámia SPEKTRUM. szín megrendelővel egyeztetendő, javasolt: alap ZBR 502, 
ZBR 505, kiegészítő: ZBR 556, ZBR 557 ) 

• meleg: Silver Knight Acoustic önfertőtlenítő tekercses vinil padlóburkoló. 3,2 mm vtg. 
Kopásállóság R9. Tervezett színcsoport SILK. 

Vizes helyiség R10/B oszt. öltözőkben min. A osztályba sorolt vinil burkolat. Színeket 
megrendelővel egyeztetni. Kialakítás Alkalmazástecnikai kézikönyv szerint, lábazatra 
saját anyagából felhajtva. 

• kűltér: járdák, lejtők; 6 cm vtg. 10/20-as térkő, N+F kialakítású, hidrofobizált, natúr 
felületű, szürke színű, a széleken és lépcsőfoknál antracit. ( pl. Leier PIAZZA ). 
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csúszásmentes, hidrofobizált lap ( pl.: 
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin ) 

o Rétegrend, járdák: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
15 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 
o Rétegrend, terasz: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
10 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 

 
2.2.5 vízszigetelés: 

 a). Kent szigetelés a zuhanyzóban: Vízterhelési osztály padló: Normál vízterhelés, A02 osztály.  
Vízterhelési osztály fal: Normál vízterhelés, A01 osztály,  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o a hordozórétegek előkészítése: A  hordozórétegeknek  tömörnek,  simának  és  

nedvszívónak  kell  lenniük,  meg  kell  őket  tisztítani  a  portól,  olajoktól  és  
zsíroktól,  átnedvesedéstől  és  omladozó,  nem  megfelelően stabil részektől 
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menteseknek kell lenniük. A lakkokat és festékeket teljesen el kell távolítani.  A 
hordozóréteg stabil, nem deformálódó és repedésmentes kell, hogy legyen. A 
gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma ≤ 1% kell, hogy legyen, az 
anhidrit esztricheké ≤ 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérővel mérve. 
Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek jelen finom simítások, amelyek nem 
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakására, mint a kerámialapok 

o Bedolgozás: Vigyünk fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetőleg szintetikus 
rövidszálas henger, acél glettvas vagy festőecset használatával. Henger vagy 
festőecset használatánál az első réteg kikeményedése után (≈ 1 óra az aljzat 
nedvszívásától és a hőmérséklettől függően) elengedhetetlen a művelet 
megismétlése a vízszigetelés biztosítására. A Nanodefense® Eco jól látható kék 
színe segítségével azonnal ellenőrizhető, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A 
sarkokat és a vízcsatlakozásokat Aquastop 70 vízhatlan, nem szőtt polipropilén 
szalaggal, valamint a hozzátartozó kiegészítőkkel kell összekötni, közvetlenül a 
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva. 

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvő padló, egységesen szigetelésre 
kerül. A szigetelés a tervezett új beton aljzatokra kerül.  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o Aljzat előkészítése, portalanítás, éles részek, kiálló részek eltávolítása, 

fészkesség megszüntetése 
o szintkülönbségeknél, szigetelési sík váltásoknál előírás szerinti hajlatok 

kialakítása 
o száradást követően oldószeres bitumenmázas kellősítés ( pl.: Pormex Rapid, 

Siplast Primer Speed Agent SBS ) 
o talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikált, 

poliészterfátylas bitumenes lemezzel teljes felületű lángolvasztással, 
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra ) 

o További rétegek rétegrendek szerint. 
2.2.6 tetőfedés: 
 Az épületre Creaton Róna szegmens vágású hornyolt tetőcserép, natúrvörös. 
 Kiegészítők: szellőző alapcserép, szellőző cserép, kúp és gerinccserép, 3 tengelyű elosztó kúp, 

 alumínium kúpkapocs, kúpalátét, csatorna szellőző, gázkémény átvezető, nemes acél kapocs- 
 csavar, hófogó vörös.  

 A fedést, a hozzá tartozó bádogos munkákkal együtt a  vonatkozó tervek és az 
 Épületszigetelők,  Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi  Szövetsége által kidolgozott 
 tervezési és kivitelezési  szabályai alapján kell elkészíteni. 

 
2.2.7 hőszigetelés: 
 a). felmenő falak új, UWmin=0,24 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o Vázkerámia falazat, egyenletesség + 5 mm/m 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK.  
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

 a). felmenő falak meglévő, UWmin=0,24 W/m2K 
• BAUMIT THR rétegek:  

o Meglévő THR rendszer, 5 cm EPS hőszigeteléssel 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
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o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK. (A 
műszaki engedély alapján max. 12 cm hőszigetelés helyezhető el, max. 8 cm vtg. 
meglévő hőszigetelésre)  

o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

  
 b). lábazat új, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 

 
c). lábazat meglévő, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o kijavított alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 
 

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K  
• 10 cm lépésálló AT-N100 hőszigetelés 

 
d). Zárófödém UWmin=0,17 W/m2K 

• Tervezett födém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, 
vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

• Meglévő vb. födém: Meglévő h10 cm vtg. hőszigetelés bontásra kerül. 12 + 10 cm TI 135U 
(Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés 
alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

 
2.2.8 felületképzés: 

• külső: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Lábazat 
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Díszítő ábrák Baumit Life 0673, 1122, 0492, 
0732, 0042, 0833. 

• belső: Baumit Klíma festék, világos pasztell színben, színt megrendelővel 
egyeztetni.  

• padlók: ld. burkolatok 
 
3 Egyéb. 
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3.1 A homlokzati hőszigetelő rendszerre, gyártói rendszer garancia, az alkotórészek egy forgalmazótól 
(rendszerben) történő beszerzése esetén kapható! 

 A homlokzati hőszigetelő rendszerben, a terveken jelölt helyeken  (villámvédelem), tűzvédelmi 
 okok miatt, ásványgyapot sávot kell alkalmazni. 

3.2 Ezen építészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. 
 

          
     Kunics Ferenc 

        É-20-0067/09 
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 
projekt 

kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
Megvalósítási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. , Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080 
 
1. Általános MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1. Területi mutatók. 

 
1.1.1 Telek ismertetése: 

    
-  elhelyezkedése: Belterületen               
-  nagysága:  31214 m² 
-  beépítettsége:  Beépített 
-  lejtése:  10 % alatti lejtés 
 

1.1.2 Közműellátottság: 
 
-  hálózati víz 
-  villany 
-  gáz 
-  szennyvíz csatorna  

  
1.1.3 Szomszédos telkek: 

 
-   beépítettség:  helyszínrajz szerint beépítettek 

 
1.2. Tervezett lakóépület átalakítás ismertetése, előzmények: 

 
1.2.1 Alaprajzi és funkcionális kialakítás: : Építtető tervezői megbízása, a Palini Tagóvoda érvényes 

építési engedéllyel rendelkező bővítésének kiviteli terveinek készítésére szólt, a pályázati kiírásnak 
megfelelőn aktualizálva. Tárgyi épületben 3 csoportos óvoda található, létszám nem változik. 
Szintek száma: földszint magastetős kialakítással. A bővítés során a meglévő épület a csatlakozó 
falszakasz kivételével nem változik. A kiviteli terv készítése során az engedélyezett terv befoglaló 
méretét megtartva, az épület átalakításra került, hogy a pályázati, és egyéb előírásoknak 
megfeleljen. ( akadálymentes közlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakítása ). A nem engedélyhez 
kötött átalakítások egyeztetésre kerültek a hatósággal, és megrendelővel.  
Tervezett helyiségek:   burkolat:  m2: 
 001 Szélfogó  vinil padló  4,16  
 002 Közlekedő  vinil padló  17,13 
 003 Öltöző  vinil padló  8,12 
 004 Tároló  greslap   5,18 
 005 Foglalkoztató vinil padló  13,73 
 006 Mosdó  csm. vinil padló  14,70 
 007 Csoportszoba vinil padló  52,08  
 008 Szertár  Grabosport Elite  9,90 
 009 Tornaszoba  Grabosport Elite  51,22 
 010 Akm. mosdó  csm. greslap  5,25 
 Meglévő helyiségek nem változnak. 
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1.2.2 Tervezett építési tevékenységek:  
• Meglévő épület: A meglévő épületen elsősorban energetikai, a bővítéssel érintett részeken 

építőmesteri, és a szükséges mértékig gépészeti, és villamos építési munkák lesznek. 
A csatlakozó falfelületen, nyílászáró kialakítása, és befalazása történik, a meglévő 
hőszigetelés ezen részeken visszabontásra kerül. A tetőszerkezet a nagymértékű átalakítás 
miatt elbontásra kerül, és a bővítménnyel együtt új, egységes tetőt kap. A meglévő fal 
hőszigetelés további THR-gel bővül, a födémen lévő 10 cm elhasználódott üveggyapot 
paplan helyett új, a hőtechnikai előírásoknak megfelelő  hőszigetelő réteg készül. A 
meglévő homlokzati nyílászárók cserélve lesznek. A télikert jellegű előtér, lépcső lebontásra 
kerül 

• Bővítmény: Az új épületnél előforduló minden munkafolyamat megtalálható.  
 

1.2.3 A gépészeti és villamos munkák a szakági tervfejezetben foglaltak szerint. 
 

1.2.4 Tartószerkezeti leírás: A tervdokumentációhoz külön tartószerkezeti 
 szakvélemény, fejezet kapcsolódik.  
 

1.2.5 Épület elhelyezése: Helyszínrajz szerint, szabadonálló.  
 

1.2.6 Alapadatok:  
-    hasznos alapter.:  Bővítmény Meglévő  Össz. m2 

    181,47  274,69  456,16 
- kieg. alapter.:  52,79      52,79 
-    beépítési  %:  7,12 
- szintmagasságok: földszint  +0,00 m 
    belmagasság +3,00 m 
    eresz   +3,06 m 

     járda vonal változó 
 

1.3. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, 
minősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő 
minősítéssel, és azt az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 

1.4. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a környezetvédelmre vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
 

1.5. Karbantartás, tisztítás  
A külső fix üvegfelületek tisztítása lapostetőről, belső üvegfelületek állványról, magas létráról, portál tisztító 
hosszúnyelű eszközzel történhet. A külső burkolat nem igényel karbantartást, felületük a gyártó utasításai szerinti 
módon mosható, tisztítható. A bejárati mennyezet berendezések szerelése pl. világítótest csere, létráról 
történhet.  
A tető karbantartásához, csatorna, összefolyó tisztításhoz, túl nagy hó letakarításához, az első emeletre létrával, 
további szintre a beépített acél hágcsón lehet feljutni. 
 

1.6. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott 
követelmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a 
pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
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A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél 
a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű 
más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó 
szakvizsgával rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a 
szakmunkások képzettségét. 
 

1.7. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a szükséges gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A 
terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, véleményezésére 
és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 

1.8. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell 
betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok 
jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető 
szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes 
szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet 
terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki 
kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt 
Tervezővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, 
újak legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, 
feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az 
anyagok és épületszerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre 
kötelezettek - a megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés 
feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak 
előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően 

megszilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni 

és azok a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
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• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek 
megrendelése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 

• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá 
kell íratni. 

Vállalkozási útmutató 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki 
szükségszerűségre hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosíthatják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie 
kell a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére 
történik. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek 
lehetősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után 
kezdhető meg. 

Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  

1.9. Kivitelezési útmutató 

A tervezett burkolás meglevő épületben történik, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 

Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! 
Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos 
lehatárolására! 

1.10. Garanciális és minőségi meghatározások 

- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak 

megfelelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a   garanciákat, amelyek a 

használatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 

1.11. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkavédelmi 

szabályok: 

 Lásd  BIZTONSÁGI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 

2. Szerkezeti  leírás. 
 

2.1. Építőmesteri  munkák: 
 

2.1.1. alapozás vb. szerkezetek kialakítása: Statikai tervfejezet szerint! 
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2.1.2. lábazat kialakítása:  
 fagyálló beton 10 cm XPS hőszigeteléssel, járdaszínt felett THR- rel lesz ellátva, hőszigetelés 

anyaga XPS, terepszínt alatt dombornyomott lemez védelemmel.  
 

2.1.3. aljzatbeton készítése (földszinten, feltöltés felett ):  
 Beton aljzat készítése, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm 

vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, 
m = 6,4 finomsági modulussal 

 
2.1.4  úsztatott cement-esztrich készítése: 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, esztrichből (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4 
cm vastagság felett ( 5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 
cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva. 

 
2.1.5 teherhordó falazat:  

• homlokzati, POROTHERM 30 Klíma, hőszigetelő falazó habarccsal falazva, 
ThermoMörtel 50 / Thermohabarcs 50 

• belső, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x300x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs  

 
2.1.6 válaszfalak:  

• POROTHERM 10 N+F válaszfallap, MauerMörtel 50 / Falazóhabarcs 50 
• Wc válaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyúval, lábbal, 

alumínium áthidaló profilokkal szerelve. 
Méretek: lábrés magassága 10-15 cm, fal magasság 140 cm ( +láb ), ajtónyílás szélessége 

60  
 

2.1.7 vakolatok:  
• Bővítmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat 

(PerlaWhite) meszes simító vakolat (csak beltérre!) 
• Javítások belső térben: UniPutz vakolat, előkészítés VorSpritzerrel.  
 

2.1.8 ácsmunka: 
 A tetőszerkezet kétállószékes kontyolt nyeregtető, járatos faméretekkel, szarufák 10/15 cm, 

szelemenek 15/15 cm, él és vápaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm 
keresztmetszetűek. Szerkezeti kialakítás fedélszék, és statikus tervek szerint.  

 Az épület gerincvonalában, a hőszigetelés felett, 50 cm deszka járóvonal kerül kialakításra, 
fa palló alátámasztással. 

 Anyag: I. o. szabványos légszáraz lucfenyő fűrészáru 
Felületkezelés: láng és gombamentesítést követően faolajjal kezelve (ld. felületképzés) 

 
2.2  Szakipari  munkák: 

 
2.2.1 lépcső, rámpa:   

• belső: - 
• külső: akadálymentes kialakítással, térkőburkolattal, járdával azonos műszaki 

tartalommal. 
 

2.2.2 nyílászárók:   
• műanyag nyílászárók: "A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhídmentes, 

ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beépítési mélység/profil vtg. 74-76 mm, 
ütköző tömítés. Uwmin=1,15W/m2K. Körben 2-3 cm ( gyártótól függően ) toktoldó, 
ablakoknál párkányfogadó elem, ajtóknál alul purenit lezárás a szigetelés vonaláig, 
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a külső oldalon vízszigeteléssel ellátni. Üvegezés: 
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4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, Ugmin=1,0W/m2K roncsolás 
mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc 

• Rögzítés: rögzítővas ( pl.: Kömmerling 1,2x25x160 )  
Rögzítési pontok a sarkoktól maximum 150-200 mm, egymástól maximum 700 mm. 
• Tömítés: alacsony tágulású purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró páraáteresztő 

szigetelő fólia és belső oldali lég-és párazáró fólia, Külső oldalon a csatlakozásoknál 
duzzadószalag tömítés. 

• párkány: formahabosított műanyag, végzáróval, a külső oldalon párkány alatti 
másodlagos vízelvezető réteggel, és gőznyomást kiegyenlítő légréssel.  

• belső ajtóknál a a küszöbök a burkolatcserével párhuzamosan megszüntetésre, a 
zárak, címkék lecserélésre kerülnek. 

 
2.2.3 árnyékolás: 

• Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségeken:  alumínium  tokrendszerű, többrétegű 
felületkezelt habkitöltéses alumínium redőnyléc, extrudált alumínium klasszikus 
záróléc,  extrudált alumínium kefés lefutósín, fehér színben. 

 
2.2.4 burkolatok: 

• hideg: greslap, cipőben használt általános helyeken PEI IV, csúszásmentesség R9. 
Fugaszélesség 3 mm (lap nagyság max. 30x60) 
Ragasztó <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C1 
Ragasztó <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C2 
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mázas kerámia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.: 

Zalakerámia SPEKTRUM. szín megrendelővel egyeztetendő, javasolt: alap ZBR 502, 
ZBR 505, kiegészítő: ZBR 556, ZBR 557 ) 

• meleg: Silver Knight Acoustic önfertőtlenítő tekercses vinil padlóburkoló. 3,2 mm vtg. 
Kopásállóság R9. Tervezett színcsoport SILK. 

Vizes helyiség R10/B oszt. öltözőkben min. A osztályba sorolt vinil burkolat. Színeket 
megrendelővel egyeztetni. Kialakítás Alkalmazástecnikai kézikönyv szerint, lábazatra 
saját anyagából felhajtva. 

• kűltér: járdák, lejtők; 6 cm vtg. 10/20-as térkő, N+F kialakítású, hidrofobizált, natúr 
felületű, szürke színű, a széleken és lépcsőfoknál antracit. ( pl. Leier PIAZZA ). 
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csúszásmentes, hidrofobizált lap ( pl.: 
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin ) 

o Rétegrend, járdák: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
15 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 
o Rétegrend, terasz: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
10 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 

 
2.2.5 vízszigetelés: 

 a). Kent szigetelés a zuhanyzóban: Vízterhelési osztály padló: Normál vízterhelés, A02 osztály.  
Vízterhelési osztály fal: Normál vízterhelés, A01 osztály,  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o a hordozórétegek előkészítése: A  hordozórétegeknek  tömörnek,  simának  és  

nedvszívónak  kell  lenniük,  meg  kell  őket  tisztítani  a  portól,  olajoktól  és  
zsíroktól,  átnedvesedéstől  és  omladozó,  nem  megfelelően stabil részektől 
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menteseknek kell lenniük. A lakkokat és festékeket teljesen el kell távolítani.  A 
hordozóréteg stabil, nem deformálódó és repedésmentes kell, hogy legyen. A 
gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma ≤ 1% kell, hogy legyen, az 
anhidrit esztricheké ≤ 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérővel mérve. 
Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek jelen finom simítások, amelyek nem 
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakására, mint a kerámialapok 

o Bedolgozás: Vigyünk fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetőleg szintetikus 
rövidszálas henger, acél glettvas vagy festőecset használatával. Henger vagy 
festőecset használatánál az első réteg kikeményedése után (≈ 1 óra az aljzat 
nedvszívásától és a hőmérséklettől függően) elengedhetetlen a művelet 
megismétlése a vízszigetelés biztosítására. A Nanodefense® Eco jól látható kék 
színe segítségével azonnal ellenőrizhető, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A 
sarkokat és a vízcsatlakozásokat Aquastop 70 vízhatlan, nem szőtt polipropilén 
szalaggal, valamint a hozzátartozó kiegészítőkkel kell összekötni, közvetlenül a 
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva. 

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvő padló, egységesen szigetelésre 
kerül. A szigetelés a tervezett új beton aljzatokra kerül.  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o Aljzat előkészítése, portalanítás, éles részek, kiálló részek eltávolítása, 

fészkesség megszüntetése 
o szintkülönbségeknél, szigetelési sík váltásoknál előírás szerinti hajlatok 

kialakítása 
o száradást követően oldószeres bitumenmázas kellősítés ( pl.: Pormex Rapid, 

Siplast Primer Speed Agent SBS ) 
o talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikált, 

poliészterfátylas bitumenes lemezzel teljes felületű lángolvasztással, 
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra ) 

o További rétegek rétegrendek szerint. 
2.2.6 tetőfedés: 
 Az épületre Creaton Róna szegmens vágású hornyolt tetőcserép, natúrvörös. 
 Kiegészítők: szellőző alapcserép, szellőző cserép, kúp és gerinccserép, 3 tengelyű elosztó kúp, 

 alumínium kúpkapocs, kúpalátét, csatorna szellőző, gázkémény átvezető, nemes acél kapocs- 
 csavar, hófogó vörös.  

 A fedést, a hozzá tartozó bádogos munkákkal együtt a  vonatkozó tervek és az 
 Épületszigetelők,  Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi  Szövetsége által kidolgozott 
 tervezési és kivitelezési  szabályai alapján kell elkészíteni. 

 
2.2.7 hőszigetelés: 
 a). felmenő falak új, UWmin=0,24 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o Vázkerámia falazat, egyenletesség + 5 mm/m 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK.  
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

 a). felmenő falak meglévő, UWmin=0,24 W/m2K 
• BAUMIT THR rétegek:  

o Meglévő THR rendszer, 5 cm EPS hőszigeteléssel 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
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o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK. (A 
műszaki engedély alapján max. 12 cm hőszigetelés helyezhető el, max. 8 cm vtg. 
meglévő hőszigetelésre)  

o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

  
 b). lábazat új, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 

 
c). lábazat meglévő, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o kijavított alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 
 

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K  
• 10 cm lépésálló AT-N100 hőszigetelés 

 
d). Zárófödém UWmin=0,17 W/m2K 

• Tervezett födém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, 
vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

• Meglévő vb. födém: Meglévő h10 cm vtg. hőszigetelés bontásra kerül. 12 + 10 cm TI 135U 
(Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés 
alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

 
2.2.8 felületképzés: 

• külső: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Lábazat 
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Díszítő ábrák Baumit Life 0673, 1122, 0492, 
0732, 0042, 0833. 

• belső: Baumit Klíma festék, világos pasztell színben, színt megrendelővel 
egyeztetni.  

• padlók: ld. burkolatok 
 
3 Egyéb. 
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3.1 A homlokzati hőszigetelő rendszerre, gyártói rendszer garancia, az alkotórészek egy forgalmazótól 
(rendszerben) történő beszerzése esetén kapható! 

 A homlokzati hőszigetelő rendszerben, a terveken jelölt helyeken  (villámvédelem), tűzvédelmi 
 okok miatt, ásványgyapot sávot kell alkalmazni. 

3.2 Ezen építészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. 
 

          
     Kunics Ferenc 

        É-20-0067/09 
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 
projekt 

kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
Megvalósítási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. , Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080 
 
1. Általános MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1. Területi mutatók. 

 
1.1.1 Telek ismertetése: 

    
-  elhelyezkedése: Belterületen               
-  nagysága:  31214 m² 
-  beépítettsége:  Beépített 
-  lejtése:  10 % alatti lejtés 
 

1.1.2 Közműellátottság: 
 
-  hálózati víz 
-  villany 
-  gáz 
-  szennyvíz csatorna  

  
1.1.3 Szomszédos telkek: 

 
-   beépítettség:  helyszínrajz szerint beépítettek 

 
1.2. Tervezett lakóépület átalakítás ismertetése, előzmények: 

 
1.2.1 Alaprajzi és funkcionális kialakítás: : Építtető tervezői megbízása, a Palini Tagóvoda érvényes 

építési engedéllyel rendelkező bővítésének kiviteli terveinek készítésére szólt, a pályázati kiírásnak 
megfelelőn aktualizálva. Tárgyi épületben 3 csoportos óvoda található, létszám nem változik. 
Szintek száma: földszint magastetős kialakítással. A bővítés során a meglévő épület a csatlakozó 
falszakasz kivételével nem változik. A kiviteli terv készítése során az engedélyezett terv befoglaló 
méretét megtartva, az épület átalakításra került, hogy a pályázati, és egyéb előírásoknak 
megfeleljen. ( akadálymentes közlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakítása ). A nem engedélyhez 
kötött átalakítások egyeztetésre kerültek a hatósággal, és megrendelővel.  
Tervezett helyiségek:   burkolat:  m2: 
 001 Szélfogó  vinil padló  4,16  
 002 Közlekedő  vinil padló  17,13 
 003 Öltöző  vinil padló  8,12 
 004 Tároló  greslap   5,18 
 005 Foglalkoztató vinil padló  13,73 
 006 Mosdó  csm. vinil padló  14,70 
 007 Csoportszoba vinil padló  52,08  
 008 Szertár  Grabosport Elite  9,90 
 009 Tornaszoba  Grabosport Elite  51,22 
 010 Akm. mosdó  csm. greslap  5,25 
 Meglévő helyiségek nem változnak. 
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1.2.2 Tervezett építési tevékenységek:  
• Meglévő épület: A meglévő épületen elsősorban energetikai, a bővítéssel érintett részeken 

építőmesteri, és a szükséges mértékig gépészeti, és villamos építési munkák lesznek. 
A csatlakozó falfelületen, nyílászáró kialakítása, és befalazása történik, a meglévő 
hőszigetelés ezen részeken visszabontásra kerül. A tetőszerkezet a nagymértékű átalakítás 
miatt elbontásra kerül, és a bővítménnyel együtt új, egységes tetőt kap. A meglévő fal 
hőszigetelés további THR-gel bővül, a födémen lévő 10 cm elhasználódott üveggyapot 
paplan helyett új, a hőtechnikai előírásoknak megfelelő  hőszigetelő réteg készül. A 
meglévő homlokzati nyílászárók cserélve lesznek. A télikert jellegű előtér, lépcső lebontásra 
kerül 

• Bővítmény: Az új épületnél előforduló minden munkafolyamat megtalálható.  
 

1.2.3 A gépészeti és villamos munkák a szakági tervfejezetben foglaltak szerint. 
 

1.2.4 Tartószerkezeti leírás: A tervdokumentációhoz külön tartószerkezeti 
 szakvélemény, fejezet kapcsolódik.  
 

1.2.5 Épület elhelyezése: Helyszínrajz szerint, szabadonálló.  
 

1.2.6 Alapadatok:  
-    hasznos alapter.:  Bővítmény Meglévő  Össz. m2 

    181,47  274,69  456,16 
- kieg. alapter.:  52,79      52,79 
-    beépítési  %:  7,12 
- szintmagasságok: földszint  +0,00 m 
    belmagasság +3,00 m 
    eresz   +3,06 m 

     járda vonal változó 
 

1.3. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, 
minősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő 
minősítéssel, és azt az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 

1.4. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a környezetvédelmre vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
 

1.5. Karbantartás, tisztítás  
A külső fix üvegfelületek tisztítása lapostetőről, belső üvegfelületek állványról, magas létráról, portál tisztító 
hosszúnyelű eszközzel történhet. A külső burkolat nem igényel karbantartást, felületük a gyártó utasításai szerinti 
módon mosható, tisztítható. A bejárati mennyezet berendezések szerelése pl. világítótest csere, létráról 
történhet.  
A tető karbantartásához, csatorna, összefolyó tisztításhoz, túl nagy hó letakarításához, az első emeletre létrával, 
további szintre a beépített acél hágcsón lehet feljutni. 
 

1.6. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott 
követelmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a 
pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
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A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél 
a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű 
más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó 
szakvizsgával rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a 
szakmunkások képzettségét. 
 

1.7. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a szükséges gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A 
terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, véleményezésére 
és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 

1.8. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell 
betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok 
jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető 
szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes 
szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet 
terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki 
kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt 
Tervezővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, 
újak legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, 
feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az 
anyagok és épületszerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre 
kötelezettek - a megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés 
feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak 
előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően 

megszilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni 

és azok a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
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• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek 
megrendelése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 

• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá 
kell íratni. 

Vállalkozási útmutató 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki 
szükségszerűségre hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosíthatják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie 
kell a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére 
történik. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek 
lehetősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után 
kezdhető meg. 

Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  

1.9. Kivitelezési útmutató 

A tervezett burkolás meglevő épületben történik, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 

Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! 
Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos 
lehatárolására! 

1.10. Garanciális és minőségi meghatározások 

- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak 

megfelelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a   garanciákat, amelyek a 

használatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 

1.11. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkavédelmi 

szabályok: 

 Lásd  BIZTONSÁGI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 

2. Szerkezeti  leírás. 
 

2.1. Építőmesteri  munkák: 
 

2.1.1. alapozás vb. szerkezetek kialakítása: Statikai tervfejezet szerint! 
 



Nagykanizsa, Kossuth Óvoda                          Nagykanizsa, Kossuth tér 6., Hrsz. 2381/5 
I. Építőmesteri munkák - Kiviteli tervdokumentáció  5.                 2017. 07. 

 

2.1.2. lábazat kialakítása:  
 fagyálló beton 10 cm XPS hőszigeteléssel, járdaszínt felett THR- rel lesz ellátva, hőszigetelés 

anyaga XPS, terepszínt alatt dombornyomott lemez védelemmel.  
 

2.1.3. aljzatbeton készítése (földszinten, feltöltés felett ):  
 Beton aljzat készítése, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm 

vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, 
m = 6,4 finomsági modulussal 

 
2.1.4  úsztatott cement-esztrich készítése: 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, esztrichből (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4 
cm vastagság felett ( 5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 
cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva. 

 
2.1.5 teherhordó falazat:  

• homlokzati, POROTHERM 30 Klíma, hőszigetelő falazó habarccsal falazva, 
ThermoMörtel 50 / Thermohabarcs 50 

• belső, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x300x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs  

 
2.1.6 válaszfalak:  

• POROTHERM 10 N+F válaszfallap, MauerMörtel 50 / Falazóhabarcs 50 
• Wc válaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyúval, lábbal, 

alumínium áthidaló profilokkal szerelve. 
Méretek: lábrés magassága 10-15 cm, fal magasság 140 cm ( +láb ), ajtónyílás szélessége 

60  
 

2.1.7 vakolatok:  
• Bővítmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat 

(PerlaWhite) meszes simító vakolat (csak beltérre!) 
• Javítások belső térben: UniPutz vakolat, előkészítés VorSpritzerrel.  
 

2.1.8 ácsmunka: 
 A tetőszerkezet kétállószékes kontyolt nyeregtető, járatos faméretekkel, szarufák 10/15 cm, 

szelemenek 15/15 cm, él és vápaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm 
keresztmetszetűek. Szerkezeti kialakítás fedélszék, és statikus tervek szerint.  

 Az épület gerincvonalában, a hőszigetelés felett, 50 cm deszka járóvonal kerül kialakításra, 
fa palló alátámasztással. 

 Anyag: I. o. szabványos légszáraz lucfenyő fűrészáru 
Felületkezelés: láng és gombamentesítést követően faolajjal kezelve (ld. felületképzés) 

 
2.2  Szakipari  munkák: 

 
2.2.1 lépcső, rámpa:   

• belső: - 
• külső: akadálymentes kialakítással, térkőburkolattal, járdával azonos műszaki 

tartalommal. 
 

2.2.2 nyílászárók:   
• műanyag nyílászárók: "A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhídmentes, 

ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beépítési mélység/profil vtg. 74-76 mm, 
ütköző tömítés. Uwmin=1,15W/m2K. Körben 2-3 cm ( gyártótól függően ) toktoldó, 
ablakoknál párkányfogadó elem, ajtóknál alul purenit lezárás a szigetelés vonaláig, 
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a külső oldalon vízszigeteléssel ellátni. Üvegezés: 
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4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, Ugmin=1,0W/m2K roncsolás 
mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc 

• Rögzítés: rögzítővas ( pl.: Kömmerling 1,2x25x160 )  
Rögzítési pontok a sarkoktól maximum 150-200 mm, egymástól maximum 700 mm. 
• Tömítés: alacsony tágulású purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró páraáteresztő 

szigetelő fólia és belső oldali lég-és párazáró fólia, Külső oldalon a csatlakozásoknál 
duzzadószalag tömítés. 

• párkány: formahabosított műanyag, végzáróval, a külső oldalon párkány alatti 
másodlagos vízelvezető réteggel, és gőznyomást kiegyenlítő légréssel.  

• belső ajtóknál a a küszöbök a burkolatcserével párhuzamosan megszüntetésre, a 
zárak, címkék lecserélésre kerülnek. 

 
2.2.3 árnyékolás: 

• Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségeken:  alumínium  tokrendszerű, többrétegű 
felületkezelt habkitöltéses alumínium redőnyléc, extrudált alumínium klasszikus 
záróléc,  extrudált alumínium kefés lefutósín, fehér színben. 

 
2.2.4 burkolatok: 

• hideg: greslap, cipőben használt általános helyeken PEI IV, csúszásmentesség R9. 
Fugaszélesség 3 mm (lap nagyság max. 30x60) 
Ragasztó <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C1 
Ragasztó <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C2 
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mázas kerámia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.: 

Zalakerámia SPEKTRUM. szín megrendelővel egyeztetendő, javasolt: alap ZBR 502, 
ZBR 505, kiegészítő: ZBR 556, ZBR 557 ) 

• meleg: Silver Knight Acoustic önfertőtlenítő tekercses vinil padlóburkoló. 3,2 mm vtg. 
Kopásállóság R9. Tervezett színcsoport SILK. 

Vizes helyiség R10/B oszt. öltözőkben min. A osztályba sorolt vinil burkolat. Színeket 
megrendelővel egyeztetni. Kialakítás Alkalmazástecnikai kézikönyv szerint, lábazatra 
saját anyagából felhajtva. 

• kűltér: járdák, lejtők; 6 cm vtg. 10/20-as térkő, N+F kialakítású, hidrofobizált, natúr 
felületű, szürke színű, a széleken és lépcsőfoknál antracit. ( pl. Leier PIAZZA ). 
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csúszásmentes, hidrofobizált lap ( pl.: 
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin ) 

o Rétegrend, járdák: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
15 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 
o Rétegrend, terasz: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
10 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 

 
2.2.5 vízszigetelés: 

 a). Kent szigetelés a zuhanyzóban: Vízterhelési osztály padló: Normál vízterhelés, A02 osztály.  
Vízterhelési osztály fal: Normál vízterhelés, A01 osztály,  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o a hordozórétegek előkészítése: A  hordozórétegeknek  tömörnek,  simának  és  

nedvszívónak  kell  lenniük,  meg  kell  őket  tisztítani  a  portól,  olajoktól  és  
zsíroktól,  átnedvesedéstől  és  omladozó,  nem  megfelelően stabil részektől 
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menteseknek kell lenniük. A lakkokat és festékeket teljesen el kell távolítani.  A 
hordozóréteg stabil, nem deformálódó és repedésmentes kell, hogy legyen. A 
gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma ≤ 1% kell, hogy legyen, az 
anhidrit esztricheké ≤ 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérővel mérve. 
Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek jelen finom simítások, amelyek nem 
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakására, mint a kerámialapok 

o Bedolgozás: Vigyünk fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetőleg szintetikus 
rövidszálas henger, acél glettvas vagy festőecset használatával. Henger vagy 
festőecset használatánál az első réteg kikeményedése után (≈ 1 óra az aljzat 
nedvszívásától és a hőmérséklettől függően) elengedhetetlen a művelet 
megismétlése a vízszigetelés biztosítására. A Nanodefense® Eco jól látható kék 
színe segítségével azonnal ellenőrizhető, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A 
sarkokat és a vízcsatlakozásokat Aquastop 70 vízhatlan, nem szőtt polipropilén 
szalaggal, valamint a hozzátartozó kiegészítőkkel kell összekötni, közvetlenül a 
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva. 

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvő padló, egységesen szigetelésre 
kerül. A szigetelés a tervezett új beton aljzatokra kerül.  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o Aljzat előkészítése, portalanítás, éles részek, kiálló részek eltávolítása, 

fészkesség megszüntetése 
o szintkülönbségeknél, szigetelési sík váltásoknál előírás szerinti hajlatok 

kialakítása 
o száradást követően oldószeres bitumenmázas kellősítés ( pl.: Pormex Rapid, 

Siplast Primer Speed Agent SBS ) 
o talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikált, 

poliészterfátylas bitumenes lemezzel teljes felületű lángolvasztással, 
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra ) 

o További rétegek rétegrendek szerint. 
2.2.6 tetőfedés: 
 Az épületre Creaton Róna szegmens vágású hornyolt tetőcserép, natúrvörös. 
 Kiegészítők: szellőző alapcserép, szellőző cserép, kúp és gerinccserép, 3 tengelyű elosztó kúp, 

 alumínium kúpkapocs, kúpalátét, csatorna szellőző, gázkémény átvezető, nemes acél kapocs- 
 csavar, hófogó vörös.  

 A fedést, a hozzá tartozó bádogos munkákkal együtt a  vonatkozó tervek és az 
 Épületszigetelők,  Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi  Szövetsége által kidolgozott 
 tervezési és kivitelezési  szabályai alapján kell elkészíteni. 

 
2.2.7 hőszigetelés: 
 a). felmenő falak új, UWmin=0,24 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o Vázkerámia falazat, egyenletesség + 5 mm/m 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK.  
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

 a). felmenő falak meglévő, UWmin=0,24 W/m2K 
• BAUMIT THR rétegek:  

o Meglévő THR rendszer, 5 cm EPS hőszigeteléssel 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
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o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK. (A 
műszaki engedély alapján max. 12 cm hőszigetelés helyezhető el, max. 8 cm vtg. 
meglévő hőszigetelésre)  

o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

  
 b). lábazat új, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 

 
c). lábazat meglévő, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o kijavított alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 
 

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K  
• 10 cm lépésálló AT-N100 hőszigetelés 

 
d). Zárófödém UWmin=0,17 W/m2K 

• Tervezett födém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, 
vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

• Meglévő vb. födém: Meglévő h10 cm vtg. hőszigetelés bontásra kerül. 12 + 10 cm TI 135U 
(Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés 
alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

 
2.2.8 felületképzés: 

• külső: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Lábazat 
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Díszítő ábrák Baumit Life 0673, 1122, 0492, 
0732, 0042, 0833. 

• belső: Baumit Klíma festék, világos pasztell színben, színt megrendelővel 
egyeztetni.  

• padlók: ld. burkolatok 
 
3 Egyéb. 
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3.1 A homlokzati hőszigetelő rendszerre, gyártói rendszer garancia, az alkotórészek egy forgalmazótól 
(rendszerben) történő beszerzése esetén kapható! 

 A homlokzati hőszigetelő rendszerben, a terveken jelölt helyeken  (villámvédelem), tűzvédelmi 
 okok miatt, ásványgyapot sávot kell alkalmazni. 

3.2 Ezen építészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. 
 

          
     Kunics Ferenc 

        É-20-0067/09 
 

 



Nagykanizsa, Kossuth Óvoda                          Nagykanizsa, Kossuth tér 6., Hrsz. 2381/5 
I. Építőmesteri munkák - Kiviteli tervdokumentáció  1.                 2017. 07. 

 

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 
projekt 

kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
Megvalósítási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. , Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080 
 
1. Általános MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1. Területi mutatók. 

 
1.1.1 Telek ismertetése: 

    
-  elhelyezkedése: Belterületen               
-  nagysága:  31214 m² 
-  beépítettsége:  Beépített 
-  lejtése:  10 % alatti lejtés 
 

1.1.2 Közműellátottság: 
 
-  hálózati víz 
-  villany 
-  gáz 
-  szennyvíz csatorna  

  
1.1.3 Szomszédos telkek: 

 
-   beépítettség:  helyszínrajz szerint beépítettek 

 
1.2. Tervezett lakóépület átalakítás ismertetése, előzmények: 

 
1.2.1 Alaprajzi és funkcionális kialakítás: : Építtető tervezői megbízása, a Palini Tagóvoda érvényes 

építési engedéllyel rendelkező bővítésének kiviteli terveinek készítésére szólt, a pályázati kiírásnak 
megfelelőn aktualizálva. Tárgyi épületben 3 csoportos óvoda található, létszám nem változik. 
Szintek száma: földszint magastetős kialakítással. A bővítés során a meglévő épület a csatlakozó 
falszakasz kivételével nem változik. A kiviteli terv készítése során az engedélyezett terv befoglaló 
méretét megtartva, az épület átalakításra került, hogy a pályázati, és egyéb előírásoknak 
megfeleljen. ( akadálymentes közlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakítása ). A nem engedélyhez 
kötött átalakítások egyeztetésre kerültek a hatósággal, és megrendelővel.  
Tervezett helyiségek:   burkolat:  m2: 
 001 Szélfogó  vinil padló  4,16  
 002 Közlekedő  vinil padló  17,13 
 003 Öltöző  vinil padló  8,12 
 004 Tároló  greslap   5,18 
 005 Foglalkoztató vinil padló  13,73 
 006 Mosdó  csm. vinil padló  14,70 
 007 Csoportszoba vinil padló  52,08  
 008 Szertár  Grabosport Elite  9,90 
 009 Tornaszoba  Grabosport Elite  51,22 
 010 Akm. mosdó  csm. greslap  5,25 
 Meglévő helyiségek nem változnak. 
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1.2.2 Tervezett építési tevékenységek:  
• Meglévő épület: A meglévő épületen elsősorban energetikai, a bővítéssel érintett részeken 

építőmesteri, és a szükséges mértékig gépészeti, és villamos építési munkák lesznek. 
A csatlakozó falfelületen, nyílászáró kialakítása, és befalazása történik, a meglévő 
hőszigetelés ezen részeken visszabontásra kerül. A tetőszerkezet a nagymértékű átalakítás 
miatt elbontásra kerül, és a bővítménnyel együtt új, egységes tetőt kap. A meglévő fal 
hőszigetelés további THR-gel bővül, a födémen lévő 10 cm elhasználódott üveggyapot 
paplan helyett új, a hőtechnikai előírásoknak megfelelő  hőszigetelő réteg készül. A 
meglévő homlokzati nyílászárók cserélve lesznek. A télikert jellegű előtér, lépcső lebontásra 
kerül 

• Bővítmény: Az új épületnél előforduló minden munkafolyamat megtalálható.  
 

1.2.3 A gépészeti és villamos munkák a szakági tervfejezetben foglaltak szerint. 
 

1.2.4 Tartószerkezeti leírás: A tervdokumentációhoz külön tartószerkezeti 
 szakvélemény, fejezet kapcsolódik.  
 

1.2.5 Épület elhelyezése: Helyszínrajz szerint, szabadonálló.  
 

1.2.6 Alapadatok:  
-    hasznos alapter.:  Bővítmény Meglévő  Össz. m2 

    181,47  274,69  456,16 
- kieg. alapter.:  52,79      52,79 
-    beépítési  %:  7,12 
- szintmagasságok: földszint  +0,00 m 
    belmagasság +3,00 m 
    eresz   +3,06 m 

     járda vonal változó 
 

1.3. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, 
minősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő 
minősítéssel, és azt az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 

1.4. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a környezetvédelmre vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
 

1.5. Karbantartás, tisztítás  
A külső fix üvegfelületek tisztítása lapostetőről, belső üvegfelületek állványról, magas létráról, portál tisztító 
hosszúnyelű eszközzel történhet. A külső burkolat nem igényel karbantartást, felületük a gyártó utasításai szerinti 
módon mosható, tisztítható. A bejárati mennyezet berendezések szerelése pl. világítótest csere, létráról 
történhet.  
A tető karbantartásához, csatorna, összefolyó tisztításhoz, túl nagy hó letakarításához, az első emeletre létrával, 
további szintre a beépített acél hágcsón lehet feljutni. 
 

1.6. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott 
követelmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a 
pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
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A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél 
a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű 
más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó 
szakvizsgával rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a 
szakmunkások képzettségét. 
 

1.7. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a szükséges gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A 
terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, véleményezésére 
és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 

1.8. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell 
betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok 
jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető 
szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes 
szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet 
terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki 
kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt 
Tervezővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, 
újak legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, 
feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az 
anyagok és épületszerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre 
kötelezettek - a megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés 
feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak 
előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően 

megszilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni 

és azok a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
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• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek 
megrendelése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 

• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá 
kell íratni. 

Vállalkozási útmutató 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki 
szükségszerűségre hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosíthatják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie 
kell a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére 
történik. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek 
lehetősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után 
kezdhető meg. 

Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  

1.9. Kivitelezési útmutató 

A tervezett burkolás meglevő épületben történik, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 

Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! 
Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos 
lehatárolására! 

1.10. Garanciális és minőségi meghatározások 

- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak 

megfelelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a   garanciákat, amelyek a 

használatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 

1.11. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkavédelmi 

szabályok: 

 Lásd  BIZTONSÁGI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 

2. Szerkezeti  leírás. 
 

2.1. Építőmesteri  munkák: 
 

2.1.1. alapozás vb. szerkezetek kialakítása: Statikai tervfejezet szerint! 
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2.1.2. lábazat kialakítása:  
 fagyálló beton 10 cm XPS hőszigeteléssel, járdaszínt felett THR- rel lesz ellátva, hőszigetelés 

anyaga XPS, terepszínt alatt dombornyomott lemez védelemmel.  
 

2.1.3. aljzatbeton készítése (földszinten, feltöltés felett ):  
 Beton aljzat készítése, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm 

vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, 
m = 6,4 finomsági modulussal 

 
2.1.4  úsztatott cement-esztrich készítése: 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, esztrichből (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4 
cm vastagság felett ( 5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 
cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva. 

 
2.1.5 teherhordó falazat:  

• homlokzati, POROTHERM 30 Klíma, hőszigetelő falazó habarccsal falazva, 
ThermoMörtel 50 / Thermohabarcs 50 

• belső, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x300x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs  

 
2.1.6 válaszfalak:  

• POROTHERM 10 N+F válaszfallap, MauerMörtel 50 / Falazóhabarcs 50 
• Wc válaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyúval, lábbal, 

alumínium áthidaló profilokkal szerelve. 
Méretek: lábrés magassága 10-15 cm, fal magasság 140 cm ( +láb ), ajtónyílás szélessége 

60  
 

2.1.7 vakolatok:  
• Bővítmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat 

(PerlaWhite) meszes simító vakolat (csak beltérre!) 
• Javítások belső térben: UniPutz vakolat, előkészítés VorSpritzerrel.  
 

2.1.8 ácsmunka: 
 A tetőszerkezet kétállószékes kontyolt nyeregtető, járatos faméretekkel, szarufák 10/15 cm, 

szelemenek 15/15 cm, él és vápaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm 
keresztmetszetűek. Szerkezeti kialakítás fedélszék, és statikus tervek szerint.  

 Az épület gerincvonalában, a hőszigetelés felett, 50 cm deszka járóvonal kerül kialakításra, 
fa palló alátámasztással. 

 Anyag: I. o. szabványos légszáraz lucfenyő fűrészáru 
Felületkezelés: láng és gombamentesítést követően faolajjal kezelve (ld. felületképzés) 

 
2.2  Szakipari  munkák: 

 
2.2.1 lépcső, rámpa:   

• belső: - 
• külső: akadálymentes kialakítással, térkőburkolattal, járdával azonos műszaki 

tartalommal. 
 

2.2.2 nyílászárók:   
• műanyag nyílászárók: "A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhídmentes, 

ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beépítési mélység/profil vtg. 74-76 mm, 
ütköző tömítés. Uwmin=1,15W/m2K. Körben 2-3 cm ( gyártótól függően ) toktoldó, 
ablakoknál párkányfogadó elem, ajtóknál alul purenit lezárás a szigetelés vonaláig, 
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a külső oldalon vízszigeteléssel ellátni. Üvegezés: 
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4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, Ugmin=1,0W/m2K roncsolás 
mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc 

• Rögzítés: rögzítővas ( pl.: Kömmerling 1,2x25x160 )  
Rögzítési pontok a sarkoktól maximum 150-200 mm, egymástól maximum 700 mm. 
• Tömítés: alacsony tágulású purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró páraáteresztő 

szigetelő fólia és belső oldali lég-és párazáró fólia, Külső oldalon a csatlakozásoknál 
duzzadószalag tömítés. 

• párkány: formahabosított műanyag, végzáróval, a külső oldalon párkány alatti 
másodlagos vízelvezető réteggel, és gőznyomást kiegyenlítő légréssel.  

• belső ajtóknál a a küszöbök a burkolatcserével párhuzamosan megszüntetésre, a 
zárak, címkék lecserélésre kerülnek. 

 
2.2.3 árnyékolás: 

• Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségeken:  alumínium  tokrendszerű, többrétegű 
felületkezelt habkitöltéses alumínium redőnyléc, extrudált alumínium klasszikus 
záróléc,  extrudált alumínium kefés lefutósín, fehér színben. 

 
2.2.4 burkolatok: 

• hideg: greslap, cipőben használt általános helyeken PEI IV, csúszásmentesség R9. 
Fugaszélesség 3 mm (lap nagyság max. 30x60) 
Ragasztó <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C1 
Ragasztó <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C2 
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mázas kerámia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.: 

Zalakerámia SPEKTRUM. szín megrendelővel egyeztetendő, javasolt: alap ZBR 502, 
ZBR 505, kiegészítő: ZBR 556, ZBR 557 ) 

• meleg: Silver Knight Acoustic önfertőtlenítő tekercses vinil padlóburkoló. 3,2 mm vtg. 
Kopásállóság R9. Tervezett színcsoport SILK. 

Vizes helyiség R10/B oszt. öltözőkben min. A osztályba sorolt vinil burkolat. Színeket 
megrendelővel egyeztetni. Kialakítás Alkalmazástecnikai kézikönyv szerint, lábazatra 
saját anyagából felhajtva. 

• kűltér: járdák, lejtők; 6 cm vtg. 10/20-as térkő, N+F kialakítású, hidrofobizált, natúr 
felületű, szürke színű, a széleken és lépcsőfoknál antracit. ( pl. Leier PIAZZA ). 
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csúszásmentes, hidrofobizált lap ( pl.: 
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin ) 

o Rétegrend, járdák: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
15 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 
o Rétegrend, terasz: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
10 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 

 
2.2.5 vízszigetelés: 

 a). Kent szigetelés a zuhanyzóban: Vízterhelési osztály padló: Normál vízterhelés, A02 osztály.  
Vízterhelési osztály fal: Normál vízterhelés, A01 osztály,  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o a hordozórétegek előkészítése: A  hordozórétegeknek  tömörnek,  simának  és  

nedvszívónak  kell  lenniük,  meg  kell  őket  tisztítani  a  portól,  olajoktól  és  
zsíroktól,  átnedvesedéstől  és  omladozó,  nem  megfelelően stabil részektől 



Nagykanizsa, Kossuth Óvoda                          Nagykanizsa, Kossuth tér 6., Hrsz. 2381/5 
I. Építőmesteri munkák - Kiviteli tervdokumentáció  7.                 2017. 07. 

 

menteseknek kell lenniük. A lakkokat és festékeket teljesen el kell távolítani.  A 
hordozóréteg stabil, nem deformálódó és repedésmentes kell, hogy legyen. A 
gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma ≤ 1% kell, hogy legyen, az 
anhidrit esztricheké ≤ 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérővel mérve. 
Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek jelen finom simítások, amelyek nem 
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakására, mint a kerámialapok 

o Bedolgozás: Vigyünk fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetőleg szintetikus 
rövidszálas henger, acél glettvas vagy festőecset használatával. Henger vagy 
festőecset használatánál az első réteg kikeményedése után (≈ 1 óra az aljzat 
nedvszívásától és a hőmérséklettől függően) elengedhetetlen a művelet 
megismétlése a vízszigetelés biztosítására. A Nanodefense® Eco jól látható kék 
színe segítségével azonnal ellenőrizhető, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A 
sarkokat és a vízcsatlakozásokat Aquastop 70 vízhatlan, nem szőtt polipropilén 
szalaggal, valamint a hozzátartozó kiegészítőkkel kell összekötni, közvetlenül a 
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva. 

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvő padló, egységesen szigetelésre 
kerül. A szigetelés a tervezett új beton aljzatokra kerül.  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o Aljzat előkészítése, portalanítás, éles részek, kiálló részek eltávolítása, 

fészkesség megszüntetése 
o szintkülönbségeknél, szigetelési sík váltásoknál előírás szerinti hajlatok 

kialakítása 
o száradást követően oldószeres bitumenmázas kellősítés ( pl.: Pormex Rapid, 

Siplast Primer Speed Agent SBS ) 
o talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikált, 

poliészterfátylas bitumenes lemezzel teljes felületű lángolvasztással, 
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra ) 

o További rétegek rétegrendek szerint. 
2.2.6 tetőfedés: 
 Az épületre Creaton Róna szegmens vágású hornyolt tetőcserép, natúrvörös. 
 Kiegészítők: szellőző alapcserép, szellőző cserép, kúp és gerinccserép, 3 tengelyű elosztó kúp, 

 alumínium kúpkapocs, kúpalátét, csatorna szellőző, gázkémény átvezető, nemes acél kapocs- 
 csavar, hófogó vörös.  

 A fedést, a hozzá tartozó bádogos munkákkal együtt a  vonatkozó tervek és az 
 Épületszigetelők,  Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi  Szövetsége által kidolgozott 
 tervezési és kivitelezési  szabályai alapján kell elkészíteni. 

 
2.2.7 hőszigetelés: 
 a). felmenő falak új, UWmin=0,24 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o Vázkerámia falazat, egyenletesség + 5 mm/m 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK.  
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

 a). felmenő falak meglévő, UWmin=0,24 W/m2K 
• BAUMIT THR rétegek:  

o Meglévő THR rendszer, 5 cm EPS hőszigeteléssel 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
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o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK. (A 
műszaki engedély alapján max. 12 cm hőszigetelés helyezhető el, max. 8 cm vtg. 
meglévő hőszigetelésre)  

o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

  
 b). lábazat új, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 

 
c). lábazat meglévő, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o kijavított alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 
 

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K  
• 10 cm lépésálló AT-N100 hőszigetelés 

 
d). Zárófödém UWmin=0,17 W/m2K 

• Tervezett födém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, 
vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

• Meglévő vb. födém: Meglévő h10 cm vtg. hőszigetelés bontásra kerül. 12 + 10 cm TI 135U 
(Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés 
alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

 
2.2.8 felületképzés: 

• külső: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Lábazat 
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Díszítő ábrák Baumit Life 0673, 1122, 0492, 
0732, 0042, 0833. 

• belső: Baumit Klíma festék, világos pasztell színben, színt megrendelővel 
egyeztetni.  

• padlók: ld. burkolatok 
 
3 Egyéb. 
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3.1 A homlokzati hőszigetelő rendszerre, gyártói rendszer garancia, az alkotórészek egy forgalmazótól 
(rendszerben) történő beszerzése esetén kapható! 

 A homlokzati hőszigetelő rendszerben, a terveken jelölt helyeken  (villámvédelem), tűzvédelmi 
 okok miatt, ásványgyapot sávot kell alkalmazni. 

3.2 Ezen építészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. 
 

          
     Kunics Ferenc 

        É-20-0067/09 
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 
projekt 

kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
Megvalósítási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. , Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080 
 
1. Általános MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1. Területi mutatók. 

 
1.1.1 Telek ismertetése: 

    
-  elhelyezkedése: Belterületen               
-  nagysága:  31214 m² 
-  beépítettsége:  Beépített 
-  lejtése:  10 % alatti lejtés 
 

1.1.2 Közműellátottság: 
 
-  hálózati víz 
-  villany 
-  gáz 
-  szennyvíz csatorna  

  
1.1.3 Szomszédos telkek: 

 
-   beépítettség:  helyszínrajz szerint beépítettek 

 
1.2. Tervezett lakóépület átalakítás ismertetése, előzmények: 

 
1.2.1 Alaprajzi és funkcionális kialakítás: : Építtető tervezői megbízása, a Palini Tagóvoda érvényes 

építési engedéllyel rendelkező bővítésének kiviteli terveinek készítésére szólt, a pályázati kiírásnak 
megfelelőn aktualizálva. Tárgyi épületben 3 csoportos óvoda található, létszám nem változik. 
Szintek száma: földszint magastetős kialakítással. A bővítés során a meglévő épület a csatlakozó 
falszakasz kivételével nem változik. A kiviteli terv készítése során az engedélyezett terv befoglaló 
méretét megtartva, az épület átalakításra került, hogy a pályázati, és egyéb előírásoknak 
megfeleljen. ( akadálymentes közlekedés, wc, gépészeti helyiség kialakítása ). A nem engedélyhez 
kötött átalakítások egyeztetésre kerültek a hatósággal, és megrendelővel.  
Tervezett helyiségek:   burkolat:  m2: 
 001 Szélfogó  vinil padló  4,16  
 002 Közlekedő  vinil padló  17,13 
 003 Öltöző  vinil padló  8,12 
 004 Tároló  greslap   5,18 
 005 Foglalkoztató vinil padló  13,73 
 006 Mosdó  csm. vinil padló  14,70 
 007 Csoportszoba vinil padló  52,08  
 008 Szertár  Grabosport Elite  9,90 
 009 Tornaszoba  Grabosport Elite  51,22 
 010 Akm. mosdó  csm. greslap  5,25 
 Meglévő helyiségek nem változnak. 
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1.2.2 Tervezett építési tevékenységek:  
• Meglévő épület: A meglévő épületen elsősorban energetikai, a bővítéssel érintett részeken 

építőmesteri, és a szükséges mértékig gépészeti, és villamos építési munkák lesznek. 
A csatlakozó falfelületen, nyílászáró kialakítása, és befalazása történik, a meglévő 
hőszigetelés ezen részeken visszabontásra kerül. A tetőszerkezet a nagymértékű átalakítás 
miatt elbontásra kerül, és a bővítménnyel együtt új, egységes tetőt kap. A meglévő fal 
hőszigetelés további THR-gel bővül, a födémen lévő 10 cm elhasználódott üveggyapot 
paplan helyett új, a hőtechnikai előírásoknak megfelelő  hőszigetelő réteg készül. A 
meglévő homlokzati nyílászárók cserélve lesznek. A télikert jellegű előtér, lépcső lebontásra 
kerül 

• Bővítmény: Az új épületnél előforduló minden munkafolyamat megtalálható.  
 

1.2.3 A gépészeti és villamos munkák a szakági tervfejezetben foglaltak szerint. 
 

1.2.4 Tartószerkezeti leírás: A tervdokumentációhoz külön tartószerkezeti 
 szakvélemény, fejezet kapcsolódik.  
 

1.2.5 Épület elhelyezése: Helyszínrajz szerint, szabadonálló.  
 

1.2.6 Alapadatok:  
-    hasznos alapter.:  Bővítmény Meglévő  Össz. m2 

    181,47  274,69  456,16 
- kieg. alapter.:  52,79      52,79 
-    beépítési  %:  7,12 
- szintmagasságok: földszint  +0,00 m 
    belmagasság +3,00 m 
    eresz   +3,06 m 

     járda vonal változó 
 

1.3. Tűzvédelem 
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetét be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, 
minősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő 
minősítéssel, és azt az átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 

1.4. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a környezetvédelmre vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
 

1.5. Karbantartás, tisztítás  
A külső fix üvegfelületek tisztítása lapostetőről, belső üvegfelületek állványról, magas létráról, portál tisztító 
hosszúnyelű eszközzel történhet. A külső burkolat nem igényel karbantartást, felületük a gyártó utasításai szerinti 
módon mosható, tisztítható. A bejárati mennyezet berendezések szerelése pl. világítótest csere, létráról 
történhet.  
A tető karbantartásához, csatorna, összefolyó tisztításhoz, túl nagy hó letakarításához, az első emeletre létrával, 
további szintre a beépített acél hágcsón lehet feljutni. 
 

1.6. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott 
követelmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a 
pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 
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A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél 
a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű 
más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó 
szakvizsgával rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a 
szakmunkások képzettségét. 
 

1.7. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a szükséges gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A 
terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, véleményezésére 
és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 

1.8. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell 
betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok 
jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető 
szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes 
szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet 
terheli.  
 
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki 
kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt 
Tervezővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, 
újak legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, 
feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az 
anyagok és épületszerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre 
kötelezettek - a megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés 
feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak 
előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően 

megszilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni 

és azok a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell,  
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
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• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek 
megrendelése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 

• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá 
kell íratni. 

Vállalkozási útmutató 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, a helyszínt, a 
betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 
A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. 
A tételek összevont, összetett munkarészeket is tartalmaznak. 
Az ajánlatokat minden szempontból működtethető épületre kell adni. 
Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, vagy műszaki 
szükségszerűségre hivatkozva. 
A konzultációs lehetőséget, helyszíni szemlét a kiírók biztosíthatják. 
A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges észrevételeit megtenni. 
A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, azt jeleznie 
kell a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés Kivitelező felelősségére 
történik. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek 
lehetősége legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után 
kezdhető meg. 

Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  

1.9. Kivitelezési útmutató 

A tervezett burkolás meglevő épületben történik, a meglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat 
előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Az építés előtt a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
Építés előtt helyszíni felmérés szükséges. 

Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! 
Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos 
lehatárolására! 

1.10. Garanciális és minőségi meghatározások 

- A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
- A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak 

megfelelő legyen! 
-  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a   garanciákat, amelyek a 

használatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
- A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 
 

1.11. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkavédelmi 

szabályok: 

 Lásd  BIZTONSÁGI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 

2. Szerkezeti  leírás. 
 

2.1. Építőmesteri  munkák: 
 

2.1.1. alapozás vb. szerkezetek kialakítása: Statikai tervfejezet szerint! 
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2.1.2. lábazat kialakítása:  
 fagyálló beton 10 cm XPS hőszigeteléssel, járdaszínt felett THR- rel lesz ellátva, hőszigetelés 

anyaga XPS, terepszínt alatt dombornyomott lemez védelemmel.  
 

2.1.3. aljzatbeton készítése (földszinten, feltöltés felett ):  
 Beton aljzat készítése, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm 

vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, 
m = 6,4 finomsági modulussal 

 
2.1.4  úsztatott cement-esztrich készítése: 

 Úsztatott cement-esztrich készítése gyári zsákos előkevert, esztrichből (pl.: BAUMIT Esztrich), min. 4 
cm vastagság felett ( 5 cm ), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a falcsatlakozások mentén 1 
cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva. 

 
2.1.5 teherhordó falazat:  

• homlokzati, POROTHERM 30 Klíma, hőszigetelő falazó habarccsal falazva, 
ThermoMörtel 50 / Thermohabarcs 50 

• belső, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x300x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs  

 
2.1.6 válaszfalak:  

• POROTHERM 10 N+F válaszfallap, MauerMörtel 50 / Falazóhabarcs 50 
• Wc válaszfalak 12 mm vastag kompaktlemez, rozsdamentes fogantyúval, lábbal, 

alumínium áthidaló profilokkal szerelve. 
Méretek: lábrés magassága 10-15 cm, fal magasság 140 cm ( +láb ), ajtónyílás szélessége 

60  
 

2.1.7 vakolatok:  
• Bővítmény: Baumit MPI 25 gépi, mész-cement alapvakolat, Baumit Finomvakolat 

(PerlaWhite) meszes simító vakolat (csak beltérre!) 
• Javítások belső térben: UniPutz vakolat, előkészítés VorSpritzerrel.  
 

2.1.8 ácsmunka: 
 A tetőszerkezet kétállószékes kontyolt nyeregtető, járatos faméretekkel, szarufák 10/15 cm, 

szelemenek 15/15 cm, él és vápaszaruk 10/20 cm, székoszlopok 15/15 cm 
keresztmetszetűek. Szerkezeti kialakítás fedélszék, és statikus tervek szerint.  

 Az épület gerincvonalában, a hőszigetelés felett, 50 cm deszka járóvonal kerül kialakításra, 
fa palló alátámasztással. 

 Anyag: I. o. szabványos légszáraz lucfenyő fűrészáru 
Felületkezelés: láng és gombamentesítést követően faolajjal kezelve (ld. felületképzés) 

 
2.2  Szakipari  munkák: 

 
2.2.1 lépcső, rámpa:   

• belső: - 
• külső: akadálymentes kialakítással, térkőburkolattal, járdával azonos műszaki 

tartalommal. 
 

2.2.2 nyílászárók:   
• műanyag nyílászárók: "A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhídmentes, 

ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beépítési mélység/profil vtg. 74-76 mm, 
ütköző tömítés. Uwmin=1,15W/m2K. Körben 2-3 cm ( gyártótól függően ) toktoldó, 
ablakoknál párkányfogadó elem, ajtóknál alul purenit lezárás a szigetelés vonaláig, 
melyet a tokhoz kell csavarozni, és a külső oldalon vízszigeteléssel ellátni. Üvegezés: 
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4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, Ugmin=1,0W/m2K roncsolás 
mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc 

• Rögzítés: rögzítővas ( pl.: Kömmerling 1,2x25x160 )  
Rögzítési pontok a sarkoktól maximum 150-200 mm, egymástól maximum 700 mm. 
• Tömítés: alacsony tágulású purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró páraáteresztő 

szigetelő fólia és belső oldali lég-és párazáró fólia, Külső oldalon a csatlakozásoknál 
duzzadószalag tömítés. 

• párkány: formahabosított műanyag, végzáróval, a külső oldalon párkány alatti 
másodlagos vízelvezető réteggel, és gőznyomást kiegyenlítő légréssel.  

• belső ajtóknál a a küszöbök a burkolatcserével párhuzamosan megszüntetésre, a 
zárak, címkék lecserélésre kerülnek. 

 
2.2.3 árnyékolás: 

• Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségeken:  alumínium  tokrendszerű, többrétegű 
felületkezelt habkitöltéses alumínium redőnyléc, extrudált alumínium klasszikus 
záróléc,  extrudált alumínium kefés lefutósín, fehér színben. 

 
2.2.4 burkolatok: 

• hideg: greslap, cipőben használt általános helyeken PEI IV, csúszásmentesség R9. 
Fugaszélesség 3 mm (lap nagyság max. 30x60) 
Ragasztó <30 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C1 
Ragasztó <60 cm-nél nem nagyobb lapok esetén fűtés nélküli cementesztrich C20 F3 

aljzaton; C2 
Vizes helyiségekben falakon: 20/20 cm-es mázas kerámia, fugaszélesséh 3 mm ( pl.: 

Zalakerámia SPEKTRUM. szín megrendelővel egyeztetendő, javasolt: alap ZBR 502, 
ZBR 505, kiegészítő: ZBR 556, ZBR 557 ) 

• meleg: Silver Knight Acoustic önfertőtlenítő tekercses vinil padlóburkoló. 3,2 mm vtg. 
Kopásállóság R9. Tervezett színcsoport SILK. 

Vizes helyiség R10/B oszt. öltözőkben min. A osztályba sorolt vinil burkolat. Színeket 
megrendelővel egyeztetni. Kialakítás Alkalmazástecnikai kézikönyv szerint, lábazatra 
saját anyagából felhajtva. 

• kűltér: járdák, lejtők; 6 cm vtg. 10/20-as térkő, N+F kialakítású, hidrofobizált, natúr 
felületű, szürke színű, a széleken és lépcsőfoknál antracit. ( pl. Leier PIAZZA ). 
Teraszok, erkélyek; 40/40/3,8 cm finom mosott, csúszásmentes, hidrofobizált lap ( pl.: 
Leier Kaiserstein EUROLINE, Berlin ) 

o Rétegrend, járdák: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
15 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 
o Rétegrend, terasz: 
6 cm térkő 
2-3 cm ágyazó réteg 
10 cm CKT beton 
15 cm tömörített homokos kavics fagyvédő réteg 

 
2.2.5 vízszigetelés: 

 a). Kent szigetelés a zuhanyzóban: Vízterhelési osztály padló: Normál vízterhelés, A02 osztály.  
Vízterhelési osztály fal: Normál vízterhelés, A01 osztály,  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o a hordozórétegek előkészítése: A  hordozórétegeknek  tömörnek,  simának  és  

nedvszívónak  kell  lenniük,  meg  kell  őket  tisztítani  a  portól,  olajoktól  és  
zsíroktól,  átnedvesedéstől  és  omladozó,  nem  megfelelően stabil részektől 
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menteseknek kell lenniük. A lakkokat és festékeket teljesen el kell távolítani.  A 
hordozóréteg stabil, nem deformálódó és repedésmentes kell, hogy legyen. A 
gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma ≤ 1% kell, hogy legyen, az 
anhidrit esztricheké ≤ 0,5%, mindkét esetben karbidos nedvességmérővel mérve. 
Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek jelen finom simítások, amelyek nem 
alkalmasak az olyan nehéz burkolatok lerakására, mint a kerámialapok 

o Bedolgozás: Vigyünk fel egy finom, egyenletes filmréteget, lehetőleg szintetikus 
rövidszálas henger, acél glettvas vagy festőecset használatával. Henger vagy 
festőecset használatánál az első réteg kikeményedése után (≈ 1 óra az aljzat 
nedvszívásától és a hőmérséklettől függően) elengedhetetlen a művelet 
megismétlése a vízszigetelés biztosítására. A Nanodefense® Eco jól látható kék 
színe segítségével azonnal ellenőrizhető, hogy a fedés teljes és egyenletes-e. A 
sarkokat és a vízcsatlakozásokat Aquastop 70 vízhatlan, nem szőtt polipropilén 
szalaggal, valamint a hozzátartozó kiegészítőkkel kell összekötni, közvetlenül a 
Nanodefense® Eco terméket alkalmazva. 

b.) Talajnedvesség elleni szigetelés: A falak alatt, és talajon fekvő padló, egységesen szigetelésre 
kerül. A szigetelés a tervezett új beton aljzatokra kerül.  

• Technológiai sorrend, anyagok: 
o Aljzat előkészítése, portalanítás, éles részek, kiálló részek eltávolítása, 

fészkesség megszüntetése 
o szintkülönbségeknél, szigetelési sík váltásoknál előírás szerinti hajlatok 

kialakítása 
o száradást követően oldószeres bitumenmázas kellősítés ( pl.: Pormex Rapid, 

Siplast Primer Speed Agent SBS ) 
o talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegben minimum 4 mm vastag modifikált, 

poliészterfátylas bitumenes lemezzel teljes felületű lángolvasztással, 
csatlakoztatva a falszigeteléshez ( pl.: Elasztovill E-G 4 F/K Extra ) 

o További rétegek rétegrendek szerint. 
2.2.6 tetőfedés: 
 Az épületre Creaton Róna szegmens vágású hornyolt tetőcserép, natúrvörös. 
 Kiegészítők: szellőző alapcserép, szellőző cserép, kúp és gerinccserép, 3 tengelyű elosztó kúp, 

 alumínium kúpkapocs, kúpalátét, csatorna szellőző, gázkémény átvezető, nemes acél kapocs- 
 csavar, hófogó vörös.  

 A fedést, a hozzá tartozó bádogos munkákkal együtt a  vonatkozó tervek és az 
 Épületszigetelők,  Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi  Szövetsége által kidolgozott 
 tervezési és kivitelezési  szabályai alapján kell elkészíteni. 

 
2.2.7 hőszigetelés: 
 a). felmenő falak új, UWmin=0,24 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o Vázkerámia falazat, egyenletesség + 5 mm/m 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK.  
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

 a). felmenő falak meglévő, UWmin=0,24 W/m2K 
• BAUMIT THR rétegek:  

o Meglévő THR rendszer, 5 cm EPS hőszigeteléssel 
o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó 



Nagykanizsa, Kossuth Óvoda                          Nagykanizsa, Kossuth tér 6., Hrsz. 2381/5 
I. Építőmesteri munkák - Kiviteli tervdokumentáció  8.                 2017. 07. 

 

o 10 cm StarTherm EPS hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,031 W/mK. (A 
műszaki engedély alapján max. 12 cm hőszigetelés helyezhető el, max. 8 cm vtg. 
meglévő hőszigetelésre)  

o ProfiContact cementbázisú, emelt minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm ( 

StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer 
o SilikonTop emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
 

  
 b). lábazat új, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 

 
c). lábazat meglévő, UWmin=0,3 W/m2K 

• BAUMIT THR rétegek:  
o kijavított alapvakolat ( pl. GV 35), egyenletesség + 5 mm/m 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó 
o 10 cm XPS zárt cellás hőszigetelő lemez, hővezetési tényező: 0,035 W/mK (BAUMIT 

rendszerelem ) 
o StarContact cementbázisú, kiváló minőségű por alakú tapasz 
o Rendszerhez bevizsgált lúgálló erősítő üvegszövetháló. Rácsosztás: kb. 4x4 mm 

(StarTex ) 
o Alapozó: UniPrimer  
o Baumit Mozaik vékonyvakolat 
 

d). padozat UWmin=0,3 W/m2K  
• 10 cm lépésálló AT-N100 hőszigetelés 

 
d). Zárófödém UWmin=0,17 W/m2K 

• Tervezett födém: 12 + 10 cm TI 135U (Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, 
vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

• Meglévő vb. födém: Meglévő h10 cm vtg. hőszigetelés bontásra kerül. 12 + 10 cm TI 135U 
(Unifit 035) + por elleni páraáteresztő fólia védelem, vagy 15 cm TP 425 B. Hőszigetelés 
alatt párazáró PE fólia 15 cm-es átfedéssel. 

 
2.2.8 felületképzés: 

• külső: SilikonTop kapart 1,50 mm vékonyvakolat Baumit Life 0019 ( I. kat. ). Lábazat 
Baumit Life M 329 Mozaik vékonyvakolat. Díszítő ábrák Baumit Life 0673, 1122, 0492, 
0732, 0042, 0833. 

• belső: Baumit Klíma festék, világos pasztell színben, színt megrendelővel 
egyeztetni.  

• padlók: ld. burkolatok 
 
3 Egyéb. 
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3.1 A homlokzati hőszigetelő rendszerre, gyártói rendszer garancia, az alkotórészek egy forgalmazótól 
(rendszerben) történő beszerzése esetén kapható! 

 A homlokzati hőszigetelő rendszerben, a terveken jelölt helyeken  (villámvédelem), tűzvédelmi 
 okok miatt, ásványgyapot sávot kell alkalmazni. 

3.2 Ezen építészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. 
 

          
     Kunics Ferenc 

        É-20-0067/09 
 

 


